

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA  
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS  
CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025  
DICTÁMEN

DICTAMEN, PARA EL PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS, FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 34, 44 y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 44 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 41, 42, DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y DEMÁS APLICABLES, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN DEL PROCEDIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA **“SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 10” DE DIAMETRO”**

I. CRITERIO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y EL NUMERAL 4.5 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION.

II. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 11:00 (ONCE) HORAS DEL DÍA 12 (DOCE) DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.

2.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 10:45 (DIEZ HORAS CON CUERENTA Y CINCO MINUTOS) DEL DÍA 14 (CATORCE) DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.

SE RECIBIERON LAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS INVITADOS:

VICTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA  
SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL, S.A. DE C.V.  
CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES SAPI DE C.V.

III. RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPUESTAS:

CONTRATISTA INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	OBSERVACIONES
VICTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA	120 DÍAS NATURALES	1 DE SEPTIEMBRE 2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$2,797,918.18	SE ACEPTA, PORQUE REUNE LAS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA  
 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
 INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS  
 CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025  
 DICTÁMEN

					Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTOS.
SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL, S.A. DE C.V.	120 DIAS NATURALES	1 DE SEPTIEMBRE 2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$2,805,667.90	SE DESECHA, LOS ESCRITOS EN LOS APARTADOS DE LA DOCUMENTACION LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA NO ESTA DIRIGIDA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE, COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES PRESENTADA ES CON FECHA DE 18 DE JULIO DE 2025 PROXIMA A EXPIRAR, EL MONTO PRESENTADO EN LA CARTA COMPROMISO AE-00 REBASA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.
CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.	120 DIAS NATURALES	1 DE SEPTIEMBRE 2025	29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$2,803,097.93	SE DESECHA, LOS ESCRITOS EN LOS APARTADOS DE LA DOCUMENTACION LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA NO ESTA DIRIGIDA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE, COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES PRESENTADA ES CON FECHA DE 18 DE JULIO DE 2025 PROXIMA A EXPIRAR, EL MONTO PRESENTADO EN LA CARTA COMPROMISO AE-00 REBASA EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA  
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS  
CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025  
DICTÁMEN

III.I PROPUESTA ACEPTADA LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA INVITADO: VICTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA, SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE, PRESENTANDO UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 2,797,918.18 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS, 18/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y \$2,411,998.43 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 43/100 M.N.) SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3.3 PÁRRAFO TERCERO DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 3.7 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% PARA COMPRA O PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, SIENDO ESTE POR LA CANTIDAD DE \$839,375.45 (OCHOCIENTOS TREITA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 45/1000 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA CANTIDAD DE \$723,599.29 (SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 29/100 M.N.) SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

III.II PROPUESTAS DESECHADAS

SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL, S.A. DE C.V.  
CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.

IV. CONTRATISTA INVITADO QUE FUÉ ACEPTADO POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS

VICTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA

V. CONTRATISTAS INVITADOS DESECHADOS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS



SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL, S.A. DE C.V.  
CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES SAPI DE C.V.

VI. CONTRATISTA INVITADO CUYA PROPUESTA FUE SOLVENTE

VICTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA

VII. EL PRESENTE DICTAMEN FUE ELABORADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS 18 (DIECIOCHO) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), Y FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO DAP-3430/2025 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN PARA LLEVAR AGUA AL PUEBLO.


VIII. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

<p>EVALUÓ</p>  <p>C. ISRAEL RAMÍREZ MENDOZA ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN</p>	<p>VÓ. BO.</p>  <p>ING. DAMARYS SAN JUAN PABLO DIRECTORA PARA LLEVAR AGUA AL PUEBLO</p>
---	--

INVITACION DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025	SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 10" DE DIAMETRO, LOCALIDAD: VARIAS, PACHUCA, HGO.		
	VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.	SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A. DE C.V.
DA-01.- Comprobante de Domicilio	Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia
DA-02.- Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos del Artículo 59 de la Ley.	Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia
DA-03.- Documentación que compruebe el capital contable requerido.	Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia
Declaración Fiscal 2024	06/06/2025	26/03/2025	20/03/2024
Capital Contable	\$16,034,050.00	\$23,466,424.00	\$30,364,615.00
Estados financieros 2023-2024 auditados y dictaminados por contador externo.	Cumple	Cumple	Cumple
Comparativo de razones financieras básicas 2022-2023 y 2023-2024	Cumple	Cumple	Cumple
Copia de la cédula profesional y constancia de renovación del Contador.	Cumple	Cumple	Cumple
DA-04.- Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas.	Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia
DA-05.- Escrito mediante el cual la persona física manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.	Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia
Acta Constitutiva ó acta de nacimiento		1,732	66,431
Razón Social	VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.	SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A. DE C.V.
DA-06.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Cumple	Presenta opinion con fecha 18 de julio de 2025	Presenta opinion con fecha 18 de julio de 2025
Origen	HIDALGO	HIDALGO	PUEBLA

VALUÓ: ING. MARIA JESSICA CORTEZ SANCHEZ. ÁREA SOLICITANTE.

REVISÓ: ING. ISRAEL MENDOZA RAMIREZ. ÁREA SOLICITANTE.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIP,  **CAASIM**  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUUESTAS ECONÓMICAS



INVITACION DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 10" DE DIAMETRO, LOCALIDAD: VARIAS, PACHUCA, HGO.			
Documentos	C.A.A.S.I.M.	VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.	SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A. DE C.V.	
AE-00 Carta compromiso de la proposición		Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
Importe Incluido el 16% de I.V.A. \$	\$2,799,918.09	\$ 2,797,918.48	\$ 2,803,097.93	\$ 2,805,667.90	
AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos		Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares		Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	

VALUÓ: ING. EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ. ÁREA SOLICITANTE.

REVISÓ: ING. ISRAEL MENDOZA RAMIREZ. ÁREA SOLICITANTE.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS



INVITACION DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 10" DE DIAMETRO, LOCALIDAD: VARIAS, PACHUCA, HGO.					
Anexos Técnicos	C.A.A.S.I.M.	VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA		CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.		PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	
AT-00.- Oficio de invitacion		Cumple		Cumple		Cumple	
AT-01 Impresión del registro vigente en el Padrón de Contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AT-02 Descripción de la planeación integral		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
Maquinaria	Cantidad	Propio	Rentado	Propio	Rentado	Propio	Rentado
PLANTA SOLDADORA		0	1	0	0	0	0
COMPRESOR NEUMATICO		0	1	0	0	0	0
CORTADORA DE CONCRETO		0	1	0	0	0	0
MARTILLO HIDRAULICO		0	1	0	0	0	0
ROMPEDOR NEUMATICO		0	1	0	0	0	0
VIBRADOR DE CONCRETO		0	1	0	0	0	0
REVOLVEDORA DE TROMPO		0	1	0	0	0	0
BAILARINA COMPACTADORA		0	1	0	0	0	0
CAMION PIPA		0	1	0	0	0	0
CAMION DE VOLTEO		0	1	0	1	0	0
RETROEXCAVADORA		0	1	0	0	0	0
EXCAVADORA ORUGAS		0	1	0	0	0	0
COMPRESOR NEUMATICO		0	1	0	0	0	0
Ubicación		HIDALGO		HIDALGO		HIDALGO	
AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio del invitado		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AT-05 Identificación de los trabajos realizados por el invitado y su personal que acrediten la experiencia y capacidad técnica.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
No. de Contratos Vigentes		No tiene contratos vigentes.		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. Así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de la invitación.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AT-07 Manifestación escrita de conocer el contenido y modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AT-08 Declaración de integridad.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS



**CAASIM**  
COMISIÓN DE AGUA Y  
ALCANTARILLADO DE SISTEMAS  
INTERMUNICIPALES



INVITACION DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 10" DE DIAMETRO, LOCALIDAD: VARIAS, PACHUCA, HGO.		
Anexos Técnicos	C.A.A.S.I.M.	VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA	CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.
AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingeniería.		Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia
AT-10 Manifestación escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales, maquinaria y equipo de instalación .		Cumple	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia

VALUÓ: ING. EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ. ÁREA SOLICITANTE.

REVISÓ: ING. ISRAEL MENDOZA RAMIREZ. ÁREA SOLICITANTE.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMA CAASIM  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS



INVITACION DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 16" DE DIAMETRO, LOCALIDAD: VARIAS, PACHUCA, HGO.					
Documentos	C.A.A.S.I.M.	VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA		CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.		SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A. DE C.V.	
AE-10 Catálogo de conceptos.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
Monto Original sin I V A	\$2,413,722.49	\$	2,411,998.43	\$	2,416,463.73	\$	2,418,679.22
Número de Conceptos	43		43		43		43
Porcentaje de Variación (+ -):			-0.07%		0.11%		0.21%
		<b>Plazo</b>	<b>Importe</b>	<b>Plazo</b>	<b>Importe</b>	<b>Plazo</b>	<b>Importe</b>
AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos	120 Dias Naturales	120 Dias Naturales	\$ 2,411,998.43	120 Dias Naturales	\$ 2,416,463.73	120 Dias Naturales	\$ 2,418,679.22
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de:		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
AE-12.1 Mano de obra.	120 Dias Naturales	120 Dias Naturales	\$ 276,289.93	120 Dias Naturales	\$ 284,532.71	120 Dias Naturales	\$ 286,846.75
AE-12.2 Maquinaria y Equipo de Construcción, identificando su tipo y características.	120 Dias Naturales	120 Dias Naturales	\$ 343,858.50	120 Dias Naturales	\$ 330,584.36	120 Dias Naturales	\$ 322,207.94
AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.	120 Dias Naturales	120 Dias Naturales	\$ 1,417,969.89	120 Dias Naturales	\$ 1,431,963.92	120 Dias Naturales	\$ 1,372,939.72
AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.	120 Dias Naturales	120 Dias Naturales	\$ 16,966.40	120 Dias Naturales	\$ 11,352.74	120 Dias Naturales	\$ 16,503.75
AE-13 Garantía de Seriedad.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	
ANEXO No. B.- INCLUYE DISCO CON RESUMEN DE LA PROPUESTA.		Cumple		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia	

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMA  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECC



CAASIM  
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMA



INVITACION DE CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CAASIM-HGO-INV3-OP-02-2025		SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL TANQUE MILITAR AL TANQUE DE BOMBEO DOS CARLOS DE 10" DE DIAMETRO, LOCALIDAD: VARIAS, PACHUCA, HGO.							
Documentos	C.A.A.S.I.M.	ANGELICA MENDOZA ESPINOZA			CONEKTA CONSTRUCCION Y ENLACES SAPI DE C.V.		SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A. DE C.V.		
AE-O3 Tabulador de salarios base de mano		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
AE-O3.1 Integración Seguro Social con importes.		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
AE-O3.1 Carta Seguro Social.		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
AE-O3.2 Factor Dias Pagados y Laborados		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
AE-O3.3 Factor de Salario Real con importes.		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
<b>Mano de Obra</b>	<b>Unidad</b>	<b>Salario</b>	<b>Salario</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Salario</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Salario</b>	<b>Porcentaje</b>	
Ayudante general	Jor	\$428.25	\$ 400.74	-6.42%	\$ 401.21	-6.31%	\$ 428.72	0.11%	
Oficial Albañil	Jor	\$788.11	\$ 682.64	-13.38%	\$ 756.32	-4.03%	\$ 778.93	-1.16%	
Oficial tubero	Jor	\$788.11	\$ 682.64	-13.38%	\$ 756.32	-4.03%	\$ 778.93	-1.16%	
Cabo de oficios	Jor	\$991.54	\$ 933.15	-5.89%	\$ 982.95	-0.87%	\$ 993.67	0.21%	
Operador de Equipo ligero	Jor	\$467.14	\$ 400.74	-14.21%	\$ 496.38	6.26%	\$ 504.73	8.05%	
Operador de maquinaria pesada	Jor	\$1,060.90	\$ 849.63	-19.91%	\$ -	-100.00%	\$ -	-100.00%	
AE-O4 Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
<b>Maquinaria</b>	<b>Unidad</b>	<b>Costo Horario</b>	<b>Costo Horario</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Costo Horario</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Costo Horario</b>	<b>Porcentaje</b>	
RETROEXCAVADORA Y/O CARGADOR	HR	\$ 843.01	\$ 773.00	-8.30%	\$ 616.92	-26.82%	\$ 611.55	-27.46%	
CAMIÓN VOLTEO DE 7M3	HR	\$ 961.04	\$ 926.27	-3.52%	\$ 763.60	-20.54%	\$ 761.97	-20.71%	
EXCAVADORA CAT 320D	HR	\$ 1,097.67	\$ 1,082.11	-1.42%	\$ -	-100.00%	\$ -	-100.00%	
AE-O5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
Indirectos de Oficinas Centrales		5.0000%			4.3000%		4.6200%		
Indirectos de Oficinas de Campo		8.0000%			6.3000%		7.5300%		
AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
Financiamiento		0.1300%			0.1900%		0.1900%		
AE-O7 Determinación del cargo por utilidad.		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
Utilidad		5.0000%			6.0000%		7.0000%		
AE-O8 Determinación de cargos adicionales.		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		
AE-O9 Listado (explosión)		Cumple			El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		El escrito presentado no está a nombre del titular de la Dependencia		

VALUÓ: ING. EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ. ÁREA SOLICITANTE.

REVISÓ: ING. ISRAEL MENDOZA RAMIREZ. ÁREA SOLICITANTE.