

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025

**DICTÁMEN**

DICTÁMEN PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 34, 47, 50 FRACCION V Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 44 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 41, 42, 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y DEMÁS APLICABLES, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO **DE LA OBRA DE: AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.**

**I. CRITERIO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 41, 42 Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y EL NUMERAL 4.5 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

**II. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO**

1.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 10:00 (DIEZ) HORAS DEL DÍA 09 (NUEVE) DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA SALA DE JUNTAS DE ATENCION AL PUEBLO DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025

**DICTÁMEN**

SE RECIBIÓ SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DEL SIGUIENTE INVITADO:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	OBSERVACIONES
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.	153 DÍAS NATURALES	24 DE OCTUBRE DE 2025	25 DE MARZO DE 2026	\$ 2,778,495.19	PRESENTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA

**III. RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPUESTAS:**

**III.I PROPUESTA ACEPTADA**

LA PROPUESTA DEL INVITADO: **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.** SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE, PRESENTANDO UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 2,395,254.47 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.) NO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), \$ 2,778,495.19 ( DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), HACIENDO MENCIÓN QUE CONFORME A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO SE LE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$718,576.34 (SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 34/100 M. N.) NO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), \$833,548.55 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4.5 PÁRRAFO TERCERO DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

**III.II PROPUESTAS DESECHADAS**

NINGUNA.

**IV. INVITADO QUE FUE ACEPTADO POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS**

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA

No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025

**DICTÁMEN**

**V. INVITADOS DESECHADOS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS**

NINGUNA.

**VI. INVITADO CUYA PROPUESTA FUE SOLVENTE**

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.

**VII. EL PRESENTE DICTAMEN FUE ELABORADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS 13 (TRECE) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), Y FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO SC-15/2025 POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.**

**VIII. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:**

ÁREA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN



LIC. JUAN CARLOS PASTEN TELLEZ  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION


**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025			
Documentos	C.A.A.S.I.M.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.			
<b>AE-10</b> Catálogo de conceptos,		Cumple			
Monto Original sin I.V.A.	\$2,400,000.00	\$	2,395,254.47		
Número de Conceptos:	94	92			
Porcentaje de Variación (+ -):		-0.20%			
		<b>Plazo</b>	<b>Importe</b>		
<b>AE-11</b> Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos	153 Días Naturales	153 Días Naturales	Cumple		
<b>AE-12</b> Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de:		Cumple			
<b>AE-12.1</b> Mano de obra.	153 Días Naturales	153 Días Naturales	\$ 286,807.76		
<b>AE-12.2</b> Maquinaria y Equipo de Construcción, identificando su tipo y características.	153 Días Naturales	153 Días Naturales	\$ 147,604.83		
<b>AE-12.3</b> Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.	153 Días Naturales	153 Días Naturales	\$ 1,427,712.98		
<b>AE-12.4</b> Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.	153 Días Naturales	153 Días Naturales	\$ 159,541.56		
<b>AE-13</b> Garantía de Seriedad.		Cumple			
<b>ANEXO No. B.- INCLUYE DISCO CON AE-03 (MANO DE OBRA), AE-09 (MATERIALES) Y AE-10 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS).</b>		Cumple			

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025		
	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.		
2.1-A).- Comprobante de Domicilio	Cumple		
2.1-B).- Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos del Artículo 59 de la Ley.	Cumple		
2.1-C).- Documentación que compruebe el capital contable requerido. Persona Física.	Cumple		
1. Declaración Fiscal 2024	18 DE JUNIO DE 2025		
1.1. Capital Contable \$ 835,200.00	\$2,298,977.00		
2. Estados financieros 2023-2024 auditados y dictaminados por contador externo.	Cumple		
3. Comparativo de razones financieras básicas 2022-2023 y 2023-2024	Cumple		
4. Copia de la cédula profesional y constancia de renovación del Contador.	Cumple		
2.1-D).- Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas.	Cumple		
2.1-E).- Escrito mediante el cual la persona física manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.	Cumple		
1. Acta Constitutiva ó acta de nacimiento	ACTA DE NACIMIENTO LIBRO 9 NÚMERO DE ACTA 1785		
2. Razón Social (PERSONA FISICA)	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.		
2.1-F).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Cumple (22 DE SEPTIEMBRE DE 2025)		
2.1-G).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Cumple (22 DE SEPTIEMBRE DE 2025)		
1. Origen	PACHUCA DE SOTO		

LEGAL

  
EVALUO. ING. BRENDA DENIS ALVARADO ANGELES. ÁREA SUPERVISORA

  
REVISO: C. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ. ÁREA SOLICITANTE

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025			
Anexos Técnicos	C.A.A.S.I.M.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.			
AT-00.- Oficio Invitación		Cumple			
AT-01 Impresión del registro vigente en el Padrón de contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Administración Pública Estatal. <b>Con clasificación ST7, LN7, MR7.</b>		Cumple con la Clave LN7			
AT-02 Descripción de la planeación integral		Cumple			
AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción		Cumple			
<b>Maquinaria</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Propio</b>	<b>Rentado</b>		
CORTADORA DE CONCRETO	1	0	1		
REVOLVEDORA PARA CONCRETO	1	0	1		
VIBRADOR PARA CONCRETO	1	0	1		
CAMION VOLTEO	1	0	1		
RETROEXCAVADORA	1	0	1		
PAVIMENTADORA	1	0	1		
BAILARINA	1	0	1		
Ubicación		MINERAL DE LA REFORMA			
AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio de EL LICITANTE		Cumple			
AT-05 Relación de contratos		Cumple			
AT-05.2 No. de Contratos Vigentes		Cumple			
AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.		Cumple			

TÉCNICA


EVALUÓ: ING. BRENDA DENIS ALVARADO ANGELES. ÁREA SUPERVISORA

REVISÓ: C. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ. ÁREA SOLICITANTE

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025	
Anexos Técnicos	C.A.A.S.I.M.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	
<b>AT-07</b> Manifestación de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones.		Cumple	
<b>AT-08</b> Declaración de integridad, mediante la cual el Licitante manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante indaguen o alteren las evaluaciones de las propuestas.		Cumple	
<b>AT-09</b> Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción		Cumple	
<b>AT-10</b> Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente, proporcionados por la convocante, así como el programa de suministro correspondiente. En esta invitación la convocante no proporcionará ni materiales ni equipo de instalación permanente.		Cumple	
<b>ANEXO No. A.-</b> Documentación técnica en disco.- DA-5 (Datos básicos) y AT-03 (Maquinaria y equipo).		Cumple	

TÉCNICA




EVALUÓ: ING. BRENDA DENIS ALVARADO ANGELES. ÁREA SUPERVISORA



REVISÓ: C. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ. ÁREA SOLICITANTE

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025			
Documentos	C.A.A.S.I.M.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.			
<b>AE-00</b> Carta compromiso de la proposición		Cumple			
Importe Incluido el 16% de I.V.A. \$	\$2,784,000.00	\$	\$	2,778,495.19	
<b>AE-01</b> Análisis de precios unitarios de los conceptos		Cumple			
<b>Materiales</b>	Unidad	Precio del Material Puesto en Obra	Precio del Material Puesto en Obra	Porcentaje	
Cemento gris tipo I	Ton	\$ 4,121.31	\$ 3,620.68	-12.15%	
Mezcla Asfáltica	M3	\$ 1,190.16	\$ 1,555.51	30.70%	
Grava	M³	\$ 124.73	\$ 255.00	104.44%	
Arena	M³	\$ 121.01	\$ 315.00	160.31%	
Tubo de PVC-O Biaxial hidraulico 4"	M	\$ 70.50	\$ 82.00	16.31%	
Tubo de PVC-O Biaxial hidraulico 6"	M	\$ 130.33	\$ 185.00	41.95%	
Tubo de PVC-O Biaxial hidraulico 8"	M	\$ 226.00	\$ 360.00	59.29%	
<b>AE-02</b> Análisis de los costos básicos o preliminares		Cumple			




## COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD- OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025				
Documentos	C.A.A.S.I.M.		PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL. S.A. DE C.V.			
<b>AE-03</b> Tabulador de salarios base de mano			Cumple			
<b>AE-03.1</b> Integración Seguro Social con importes.			Cumple			
<b>AE-03.1</b> Carta Seguro Social.			Cumple			
<b>AE-03.2</b> Factor Días Pagados y Laborados			Cumple			
<b>AE-03.3</b> Factor de Salario Real con importes.			Cumple			
<b>Mano de Obra</b>	<b>Unidad</b>	<b>Salario</b>	<b>Salario</b>	<b>Porcentaje</b>		
Ayudante general	Jor	\$519.34	\$ 688.92	32.65%		
Oficial Albañil	Jor	\$865.91	\$ 1,090.25	25.91%		
Plomero	Jor	\$868.84	\$ 1,090.25	25.48%		
Cabo	Jor	\$1,085.58	\$ 1,335.97	23.07%		
Oficial Fierro	Jor	\$779.79	\$ 1,090.25	39.81%		
Peón	Jor	\$477.33	\$ 680.73	42.61%		
Oficial Herrero	Jor	\$865.27	\$ 1,090.25	26.00%		
<b>AE-04</b> Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción			Cumple			
<b>Maquinaria</b>	<b>Unidad</b>	<b>Costo Horario</b>	<b>Costo Horario</b>	<b>Porcentaje</b>		
CORTADORA PARA CONCRETO	HR	\$ 41.06	\$ 408.17	894.08%		
REVOLVEDORA DE CONCRETO	HR	\$ 68.06	\$ 76.56	12.49%		
CAMION VOLTEO	HR	\$ 965.19	\$ 961.57	-0.38%		
BAILARINA	HR	\$ 79.58	\$ 70.83	-11.00%		
<b>AE-05</b> Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.			Cumple			
Indirectos de Oficinas Centrales			8.5300%			
Indirectos de Oficinas de Campo			10.2300%			
<b>AE-06</b> Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento			Cumple			
Financiamiento			0.0012%			
<b>AE-07</b> Determinación del cargo por utilidad.			Cumple			
Utilidad			7.0000%			
<b>AE-08</b> Determinación de cargos adicionales.			Cumple			
<b>AE-09</b> Listado (explosión)			Cumple			

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025					
Documentos		CAASIM		PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.			
Conceptos más Representativos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	
TRAZO Y NIVELACIÓN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	385.00	\$ 13.56	\$ 5,220.60	\$ 13.49	\$ 5,193.65	
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.36	\$ 165.89	\$ 1,552.73	\$ 159.06	\$ 1,488.80	
EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	313.98	\$ 187.73	\$ 58,943.47	\$ 185.67	\$ 58,296.67	
EXCAVACIÓN CON EQUIPO NEUMÁTICO, MATERIAL SECO TIPO III, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	134.57	\$ 569.05	\$ 76,577.06	\$ 565.90	\$ 76,153.16	
CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	40.31	\$ 622.39	\$ 25,088.54	\$ 621.39	\$ 25,048.23	
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO (PUESTO EN OBRA), COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	196.52	\$ 380.09	\$ 74,695.29	\$ 378.20	\$ 74,323.86	
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PISÓN AL 80% PROCTOR CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, SELECCIÓN Y VOLTEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	163.85	\$ 109.44	\$ 17,931.74	\$ 109.82	\$ 17,994.01	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	35.00	\$ 144.34	\$ 5,051.90	\$ 144.75	\$ 5,066.25	

ECONÓMICA

EVALUÓ: ING. BRENDA DENIS ALVARADO ANGELES, ÁREA SUPERVISORA

REVISÓ: C. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ, ÁREA SOLICITANTE

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP-08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025					
Documentos	CAASIM				PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 mm. (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	35.00	\$ 231.35	\$ 8,097.25	\$ 225.79	\$ 7,902.65	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 439.69	\$ 439.69	\$ 436.29	\$ 436.29	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 305.45	\$ 305.45	\$ 305.85	\$ 305.85	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE HIERRO DÚCTIL, SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) CON RESINA EPOXICA PARA 250 PSI DE 18" DE DIÁMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 151,505.06	\$ 151,513.25	\$ 63,827.72	\$ 63,827.72	
			\$ 425,416.97		\$ 336,037.14		

ECONÓMICA

  
EVALUÓ: ING. BRENDA DENIS ALVARADO ANGELES. ÁREA SUPERVISORA

  
REVISÓ: C. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ. ÁREA SOLICITANTE

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES**  
**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. CAASIM-HGO-AD-OP 08-2025		AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE REDES Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASIM, ZONA 2.2025	
Observaciones	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.		
<b>ECONÓMICAS</b>			
AE-10 Catálogo de conceptos.	La propuesta de la empresa se encuentra en un -0.32 % respecto a la de la convocante.		

ECONÓMICA

  
 EVALUÓ: ING. BRENDA DENIS ALVARADO ANGELES. ÁREA SUPERVISORA

  
 REVISÓ: C. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ. ÁREA SOLICITANTE