

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025

DICTÁMEN

DICTÁMEN CONFORME APERTURA PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, 34, 36, 44 PÁRRAFO SEXTO Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ARTÍCULOS 41, 42, 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y DEMÁS APLICABLES, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN DEL PROCEDIMIENTO **OBRA: BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4 - 2025.**

I. CRITERIO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ARTÍCULOS 41, 42 Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y EL NUMERAL 3.3 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA.

II. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 12:00 (DOCE) HORAS DEL DÍA 27 (VEINTISIETE) DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA SALA DE JUNTAS DE ATENCIÓN AL PUEBLO DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.

SE RECIBIÓ SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DEL SIGUIENTE INVITADO:

| INVITADO | PERIODO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | IMPORTE CON I.V.A | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---|
| CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V. | 135 DÍAS NATURALES | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 26 DE MARZO DE 2026 | \$ 2,897,680.00 | PRESENTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA |



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025

DICTÁMEN

III. RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTA O DESECHA LA PROPUESTA:

III.I PROPUESTA ACEPTADA

LA PROPUESTA DEL INVITADO :CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V. SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE, PRESENTANDO UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$ 2,498,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) NO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), \$ 2,897,680.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), HACIENDO MENCIÓN QUE CONFORME A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO SE LE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$ 749,400.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) NO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), \$ 869,304.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3.3 PÁRRAFO TERCERO DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

III.II PROPUESTA DESECHADA

NINGUNA

IV. INVITADO QUE FUE ACEPTADO POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS

CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V.

V. INVITADO DESECHADO COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PROPUESTA

NINGUNA.

VI. INVITADO CUYA PROPUESTA FUE SOLVENTE

CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V.

ly



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025

DICTÁMEN

VII. EL PRESENTE DICTAMEN FUE ELABORADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS 29 (VEINTINUEVE) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

VIII. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

ÁREA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

LIC. JUAN CARLOS PASTEN TELLEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

COMISIÓN AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS MUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL

| | |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. |
| | CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V. |
| 2.1-A).- Comprobante de Domicilio | Cumple |
| 2.1-B).- Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos del Artículo 59 de la Ley. | cumple |
| 2.1-C).- Documentación que compruebe el capital contable requerido. Persona Física. | cumple |
| 1. Declaración Fiscal 2024 | 06 DE MAYO DE 2025 |
| 1.1. Capital Contable \$ 870,000.00 | \$10,502,456.00 |
| 2. Estados financieros 2023-2024 auditados y dictaminados por contador externo. | cumple |
| 3. Comparativo de razones financieras básicas 2022-2023 y 2023-2024 | cumple |
| 4. Copia de la cédula profesional y constancia de renovación del Contador. | cumple |
| 2.1-D).- Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas. | cumple |
| 2.1-E).- Escrito mediante el cual la persona física manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada. | Cumple |
| 1. Acta Constitutiva ó acta de nacimiento | cumple |
| 2. Razón Social (PERSONA FISICA) | CONSTRUCCIONES TEKSARE S.A. DE C.V. |
| 2.1-F).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales. | cumple |
| 2.1-G).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales. | cumple |
| Cédula de determinación de cuotas imss e infonavit | |
| 1. Origen | PACHUCA DE SOTO, HIDALGO |

**IN DE AGUA Y ALCANTARILLO LADO DE SISTEMAS INTERMUNI
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. | |
| Anexos Técnicos | C.A.A.S.I.M. | CONSTRUCCIONES TEKSARE, S.A. DE C.V. | |
| AT-00.- Invitación. | | cumple | |
| AT-01 Impresión del registro vigente en el Padrón de contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Administración Pública Estatal. Con clasificación VA7, CE7, PV7, CV7 Y MI7 | | Cumple con la Clave PV7 | |
| AT-02 Descripción de la planeación integral | | cumple | |
| AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción | | cumple | |
| Maquinaria | Cantidad | Propio | Rentado |
| CORTADORA DE CONCRETO | 1 | 1 | |
| PLACA VIBRATORIA | | 1 | 0 |
| REVOLVEDORA PARA CONCRETO | 1 | 1 | 0 |
| BAILARINA NEUMÁTICA | 1 | 1 | 0 |
| CAMION VOLTEO DINA | 1 | 1 | 0 |
| RODILLO VIBRATORIO | 1 | 1 | 0 |
| RETROEXCAVADORA | 1 | 1 | 0 |
| Ubicación | | PACHUCA DE SOTO, HIDALGO | |
| AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio de EL LICITANTE | | Cumple | |
| AT-05 Relación de contratos | | Cumple | |
| AT-05.2 No. de Contratos Vigentes | | cumple | |
| AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. | | cumple | |

**IN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNI
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

| | | |
|---|---------------------|---|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. |
| Anexos Técnicos | C.A.A.S.I.M. | CONSTRUCCIONES TEKSARE, S.A. DE C.V. |
| AT-07 Manifestación de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones. | | cumple |
| AT-08 Declaración de integridad, mediante la cual el Licitante manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induscan o alteren las evaluaciones de las propuestas. | | cumple |
| AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. | | cumple |
| AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los amateriales y equipos de instalación permanente proporcionados por la convocante. | | cumple |
| ANEXO No. A.- Documentación técnica en disco.- DA-5 (Datos básicos) y AT-03 (Maquinaria y equipo). | | cumple |

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. | | |
|--|-----------------------|---|---|-------------------|
| Documentos | C.A.A.S.I.M. | CONSTRUCCIONES TEKSARE, S.A. DE C.V. | | |
| AE-00 Carta compromiso de la proposición | | CUMPLE | | |
| Importe Incluido el 16% de I.V.A. \$ | \$2,900,000.00 | \$ | 2,897,680.00 | |
| AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos | | No cumple (en los conceptos no. 2025-4019-0685-CI-AA, 2025-4019-0686-CI-AA, 2025-4019-0597-CI-AA no incluye las pruebas de laboratorio solicitadas en el alcance de los conceptos). | | |
| Materiales | Unidad | Precio del Material Puesto en Obra | Precio del Material Puesto en Obra | Porcentaje |
| Cemento gris tipo I | Ton | \$ 4,121.31 | \$ 4,365.71 | 5.93% |
| Adocreto hezagonal | M2 | \$ 150.20 | \$ 168.70 | 12.32% |
| Grava | M³ | \$ 300.00 | \$ 307.20 | 2.40% |
| Arena | M³ | \$ 300.00 | \$ 307.20 | 2.40% |
| Mezcla asfáltica | TON | \$ 1,191.00 | \$ 2,084.10 | 74.99% |
| Emulsion cationica | Lto | \$ 8.66 | \$ 18.22 | 110.39% |
| Tepetate | M3 | \$ 200.00 | \$ 175.41 | -12.30% |
| AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares | | | No Cumple (Los costos de los materiales superan los precios considerados por la convocante) | |

OMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALE
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. | | |
|--|---------------|---|--|-------------------|
| Documentos | C.A.A.S.I.M. | | CONSTRUCCIONES TEKSARE, S.A. DE C.V. | |
| AE-O3 Tabulador de salarios base de mano | | | cumple | |
| AE-O3.1 Integración Seguro Social con importes. | | | cumple | |
| AE-O3.1 Carta Seguro Social. | | | cumple | |
| AE-O3.2 Factor Días Pagados y Laborados | | | No Cumple (No considera el 3% de impuesto sobre nomina, Arts. 21, 22, 23 y 24 de la ley de hacienda de Hgo.) | |
| AE-O3.3 Factor de Salario Real con importes. | | | cumple | |
| Mano de Obra | Unidad | Salario | Salario | Porcentaje |
| Operador de revolvedora | Jor | \$519.34 | \$ 502.34 | -3.27% |
| Oficial Albañil | Jor | \$865.91 | \$ 710.48 | -17.95% |
| Cabo | Jor | \$1,085.58 | \$ 962.96 | -11.30% |
| Operador de camión | Jor | \$859.13 | \$ 761.11 | -11.41% |
| Peón | Jor | \$477.33 | \$ 506.73 | 6.16% |
| Operador de maquinaria pesada | Jor | \$1,112.57 | \$ 838.94 | -24.59% |
| AE-O4 Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción | | | CUMPLE | |
| Maquinaria | Unidad | Costo Horario | Costo Horario | Porcentaje |
| RETROEXCAVADORA Y/O CARGADOR | HR | \$ 943.15 | \$ 618.44 | -34.43% |
| CAMIÓN VOLTEO | HR | \$ 965.19 | \$ 599.40 | -37.90% |
| REVOLVEDORA PARA CONCRETO | HR | \$ 68.06 | \$ 159.03 | 133.66% |
| CORTADORA PARA CONCRETO | HR | \$ 41.06 | \$ 176.73 | 330.42% |
| AE-O5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. | | | CUMPLE | |
| Indirectos de Oficinas Centrales | | | 2.35% | |
| Indirectos de Oficinas de Campo | | | 5.65% | |
| AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento | | | CUMPLE | |
| Financiamiento | | | 0.30% | |
| AE-O7 Determinación del cargo por utilidad. | | | CUMPLE | |
| Utilidad | | | 8.70 | |
| AE-O8 Determinación de cargos adicionales. | | | CUMPLE | |
| AE-O9 Listado (explosión) | | | CUMPLE | |

COMISIÓN DE AGUA Y ALICANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

| | | |
|--|---|---|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. | |
| Documentos | CAASIM | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GAFER, S.A. DE C.V. |

| Conceptos más Representativos | Unidad | Volumen | Precio Unitario | Importe | Precio Unitario | Importe |
|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T) | M3 | 117.84 | \$ 3,267.24 | \$ 385,011.56 | \$ 3,263.06 | \$ 384,518.99 |
| BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: RECORTE Y CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T.) | M3 | 199.92 | \$ 4,544.30 | \$ 908,496.46 | \$ 4,544.24 | \$ 908,484.46 |
| REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T) | M3 | 114.24 | \$ 3,444.34 | \$ 393,481.40 | \$ 3,440.97 | \$ 393,096.41 |
| RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 362.64 | \$ 183.67 | \$ 66,606.09 | \$ 183.37 | \$ 66,497.30 |
| RELLENO DE TEPETATE DE BANCO (PUERTO EN OBRA), COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 550.46 | \$ 380.09 | \$ 209,224.34 | \$ 379.09 | \$ 208,673.88 |
| BASE DE GRAVA CEMENTADA PUESTA EN OBRA, COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, (49.50 KG/M3.) DE CEMENTO PORTLAND GRIS, INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO | M3 | 427.56 | \$ 623.29 | \$ 266,493.87 | \$ 623.21 | \$ 266,459.67 |
| ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3 | 21.16 | \$ 30.30 | \$ 641.15 | \$ 30.23 | \$ 639.67 |
| ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) | M3-KM | 391.46 | \$ 15.75 | \$ 6,165.50 | \$ 15.70 | \$ 6,145.92 |
| | | | | \$ 2,236,120.36 | | \$ 2,234,516.30 |

PRECIOS CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS SIGA Y GAFER ESTÁN POR ENCIMA DE LOS DEL PRESUPUESTO BASE POR LO QUE NO C

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO-AD-OP-16-2025 | | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. | |
| Documentos | C.A.A.S.I.M. | CONSTRUCCIONES TEKSARE, S.A. DE C.V. | |
| AE-10 Catálogo de conceptos, | | CUMPLE | |
| Monto Original sin I.V.A. | \$2,500,000.00 | \$ | 2,498,000.00 |
| Número de Conceptos: | 16 | \$ | 16 |
| Porcentaje de Variación (+ -): | | \$ | -0.08% |
| | | Plazo | Importe |
| AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos | 135 Días Naturales | 135 Días Naturales | CUMPLE |
| AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de: | | CUMPLE | |
| AE-12.1 Mano de obra. | 135 Días Naturales | 135 Días Naturales | \$ 334,431.02 |
| AE-12.2 Maquinaria y Equipo de Construcción, identificando su tipo y características. | 135 Días Naturales | 135 Días Naturales | \$ 414,918.83 |
| AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente. | 135 Días Naturales | 135 Días Naturales | \$ 1,345,456.60 |
| AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. | 135 Días Naturales | 135 Días Naturales | \$ 76,857.74 |
| | | Cumple | |
| AE-13 Garantía de Seriedad. | | Cumple | |
| ANEXO No. B.- INCLUYE DISCO CON AE-03 (MANO DE OBRA), AE-09 (MATERIALES) Y AE-10 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS). | | Cumple | |

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

| | |
|--|--|
| PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. CAASIM-HGO- AD-OP-16-2025 | BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 4-2025. |
| Observaciones | CONSTRUCCIONES TEKSARE, S.A. DE C.V. |
| ECONÓMICAS | |
| AE-10 Catálogo de conceptos. | La propuesta de la empresa se encuentra en un -0.08 % respecto a la de la convocante. |

