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coNTRATo DE oBRA púgllca A pREctos uNtrARlos y lEMpo DETERMTNADo euE
CELEBRAN, PoR UNA PARTE, EL GoBIERNo DEL ESTADo DE HIDALGo A TRAVÉS DE LA
CoMISIÓN DE AcUA Y ALCANTARILLADo DE SISTEMAS INTERMUNIcIPALES, A QUIÉN
EN ESTE INSTRUMENTo SE LE DENoMINnnÁ "u cAAsIM", REpRESENTADA PoR EL LIc.
JUAN EVEL cHÁvEz TRovAMALA, et su cnRÁctER DE DtREcroR cENERAL, AstslDo
poR EL M.B.A. FRANco AGUTLAR cARcfA, Er.l su cenÁcTER DE DtREcroR DE
ADMrNtsrRACtóru v n¡laxzAs E tNC. RtcARDo oLAF BAUTISTA DE LA pEñA, EN su
canÁctEn DE ENCARGADo DE la ornEcclóN oe opgnaclóN HtDRÁuLtcA; y poR
orRA pARTE LA pERSoNA FtstcA c. sAúL cUELLAR LAzcANo, a eulÉN se le
OENOVINNRÁ "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIOUIENTES DECLARACIONES
y cr-Áusuus:

DECLARACIONES:

I.. EL REPRESENTANTE DE 'LA CAASIM" DECLARA QUE:

I.I.- QUE DE ACUERDo coN EL DECRETo QUE CREA A LA coMIsIÓN DE ACUA Y
ALCANTARTLLADo DE stsrEMAs |NTERMUN|C|PALES, puBLtcADo EN rL penlóolco
oFrctAL DEL ESTADo eL oÍa lg DE MARzo DE 1992, y EL DtvERSo euE REFoRMó AL
DECRETo QUE cREÓ n u covIsIÓN DE ACUA Y ALCANTARILLADo DE SISTEMAS
INTERMUNICIPALES, CAASIM POR SUS SIGLAS, Y LOS DIVERSOS QUE LO MODIFICARON
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN FECHA]7 DE ACOSTO
DE 2OI5 Y DECRETO QUE LO REFORMA DE FECHA II DE MARZO DE 2O]9, ES UN
ORCANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN.¡ PÚAUCN DEL ESTADO CON
pERSoNALtDAD luRiDtcA y pATRtMoNto pRopto, TEN|ENDo coMo oBJETo LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SUMINISTRO DE ACUA, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SANEAMIENTO.

I.2.- QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL C. LIC. JUAN EVEL
cHAvEz TRovAMALA, EN su cnnÁclen DE DIRECToR cENERAL, MEDTANTE
NOMBRAMIENTO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR EL OOBERNADO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALCO, LIC. JULIO NA¡'IÓru MENCHACA SALAZAR

I.3.- QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I DE LA LEY
DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE HIDALCO, NNTÍCULO'I4, FRACCIONES I

y xv, DEL DECRETo euE REFoRMA EL DECRETo euE cREó a le covrslóN DE ACUA y
ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, POR SUS SICLAS LA CAASIM, Y LOS
DtvERSos euE Lo MoDtFtcARoN, ASi coMo Los nnrÍcutos 20 y 24 DEL ESTATUTo
oRCÁNrco DE LA coMtstóN DE ACUA y ALcANTARILLADo DE stsrEMAS
tNTERMUNtctPALES puBLtcADo EN EL pERtóDtco oFtctAl DEL ESTADo DE IDALCO.
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11.3.- CUENTA CON LOS REG|STROS QUE SE CtTl\N A CONTTNUACTÓN,
ESTAN VIGENTES:

CO NTRATO CAAS I M. DAJ- 3O8NOZ3
Ofcina¡ Ccnltalo¡ Av, I

Prchuc¡ da

eHminados
con fundamento en el artfculo 116 de la Ley General de Transparencia yAcceso a la lnfdrmaciún

co¡¿rslóN DE AcuA y
ALCANTARILLADO DE
5I 5TE},TAS INTENMU N I C TPA LE§

1.4-- Que SEÑALA coMo DoMIcrLto EL uBrcADo EN AVENTDA INDUSTRIA,L l-A pAz
NTJMERO 2OO, COLONIA INDUSTRIAL LA PAZ, EN ESTA CIUDAD DE PACHUCA, HIDA,LCO,
cóDtco posrAL No. 4zoez.

I.5,- QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CoNTRIBUYENTES NI]MERo
CAA9IO53Jt54.

I.6.- EL PRESENTE CONTRATO SEAD]UDICÓ AL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABo LoS
TRABAJOS A QUE SE DESTTNA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENcIoNA EN LA
pRESENTE DECI-ARACIóN, DE AcuERDo A LA ADJUDtcActóN DtREcrA poR
ExcEPclÓN A LA LlctrAclóN DE oBRA púBucA No. cAAsrM-Hco-l\D-op-zg-zo2¡,
HABIÉNDOSE LLEVADo A cABo EL Acro DE FALLo, EL DfAIz (DocE) DE DIcIEMBRE
DE 2023 (DOS MIL VEINTTRES}, EN EL CUAL SE AD]UDIcÓ AL CoNTRATISTA EL
PRESENTE CONTRATO, PARA ua REALIZACIÓN DE LoS TRABA]oS oBJETo DEL MISMo,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULoS 33 FRACCIÓN III Y 34 DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS REI-ACIoNADoS coN I-AS MISMAS PARA EL
ESTADO DE HIDALGO.

I.7"- LOS RECURSOS PARA LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, FUERON AUTORIZADOS
MEDIANTE OFICIO HACIENDA-A-IMPSR /AVZOZS-+OI9-01312, DE FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DE zlzli, CON CARGO A I.A AStGNAcIÓr.¡ oEu RAMo.II.- oBRAS PÚBLICA,s Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO VALIDADO DE LA
oBRA tD No934/ogl1t-zoz3,coN ct-AVE DE oBR A:zoz3ltv.psR-oo8tz, Los cuALES soN
RECURSOS ESTATALES, PARA lA coNTRATACIÓN DE t¡ oBRA PIJBLIcA DENoMINADA:
"pFtoGFuAMA DE REpARActóN DE FUGAs zoNA l't."

I I.-'EL CONTRATISTA" DECI.ARA QUE:

III.- ES UNA PERSONA FISICA CON CAPACIDAD LECAL SUFIcIENTE PARA CELEBRAR EL
PRESENTE INSTRUMENTO Y SOMETERSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE
EN ELSE ESTABLEZCAN, QUIEN SE IDENNFICACON CREDENCIALPARAVOTAR EXPEDIDA
POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORALCON CTAVE DE ELECTOR-

¡I.2.. QUE TIENE DOMICILIO UBICADO EN
MUNICIPIO ACTOPAN, IDALGO C.P

PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEQALES DE ESTE CONTRATO,
AUToRlz,ANDo A "lá coM¡slÓN' PARA euE r-AS NoTtFtcActoNEs aúl¡¡ t-AS DE
CARÁCTER PERSoNAL sE HAGAN PoR coRREo ELEcTRÓNICo:
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Púl¡lica y Protección de Datos Personales en cor¡'eiaci6n al114 de la Ley Estatal en la materia, asf
conro lo dispuesto en el Capitirlo Vl nr.¡meral Trígéc;i-no Octavo, y Capítulo lX, Sección l, numerales
C rcoagéslmo Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Prirnero, de los Lineamientos Generales en
h , ;¿ria de Clasificación y Desclasificación, así como para la Elabt¡ración de Versíones Públicas; toda
vez qise corresponde a información de carácterconfldenclal (rlatos perscnaios) amrda a lo dispuesto
por el artfculo 3' Fracciones lX y X de la i-c,v General de Protecc,ón ds Datos Personaleo en Poseslón
de Sujetos Obligados, y el conelativo 3o Fmcciones Vll y Vlll de! Ordena¡ni*r'to Legal en la materia,
vigente para el Estado d Hid do al entes datos
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CAASIM
COMISIÓN §E AGUA Y
ALCANTANILLADO DE
SISTEMAS INTERMUNICIP¡,LES

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
prJBuco NúMERoIIlr.
REclsrRo DEL pADRóN pe coNTRATrsrAS DEL coBtERNo DEL ESTADo DE
HIDALGO NUt'lEnO OO9-03-21, DE FECHA 21 DE MARZO DEZAZS.

. CI.AVE INTERBANCARIA

a

BBVA MEXICO, S.A. IN
CUE

DE BANCA MU
NTAIT
LTIPLE, GRUPO

DEL BANCO
FINANCIERO

BBVA MEXICO, PARA PACOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CUENTA CON I.A OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
ESTATALES EN SENTIDO POSITIVO, MEDIANTE NTJMERO DE FOLIO D7O23277C37,
EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, DE FECHA
05 DE DICTEMBRE DEL AÑO 2023.

vigente para ei Estado de

a

Eliminados
con fundanrento en artlculo 116 de la Lcy General de y Acceso a la
Prlhlica y Frotección de Datos Personales en correlación a|114 cfo la Ley Estatalen la materia, asf

c,''.'.r lo dispuesto en elCapítulo Vl numeratTrigécimo Octavo, y Capítulo lX, Sección l, numerales

Q.: ,coaEésimo lrloveno, Sexagésimo y Sexag¡ésimo Primero, de los Lineamiontos Generales en

M, ,-.riá ie Clasificaciórr y DesclasiÍicación, ast corno para ta Elabcrpcirlrr tle Versiones Públicas;toda
ve: qtue corresponde a informoción de caráctorcorrl-id*nciai (datos nssit:naies) aoorde a lo dispuesto
por el artículo 3" Fracdones lX y X de la Ley Goneral do Protección drr Datos Personales en PoseslÓn

de Sujetos Obligedos, y el correlativo 3" Fr,:cciones Vll y Vlll del Or¿Jena¡inienio Legalen la materia,

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN Iá LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON I-AS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HIDALCO Y SU REGI.AMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y TÉRMINOS DE
REFERENCIA DE LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓI.I OE LOS TRABAJOS

DE "PROGRAMA DE REPAR.A,C|ÓN DE FUGAS ZONA'tI." QUE, DEBTDAMENTE FTRMADOS
POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
QUE REGULAN I.A EJECUCIÓN DE LOS TRABA]OS.

II.5.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CoNTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE TNTERVTENEN EN SU
E]ECUCIÓN.

lll.- AMBAS PARTES DEC|-ARAN QUE:

III.1.- SE GESTIONARAN Y OBTENDRAru TOOAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES,
uCENCIAS Y PERMISOS QUE A CADA UNO CORRESPONDE EN DERECHO TRAMITANY
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE I.A OBHA OB]ETO DE ESTE CONTRATO, CON \.{
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTíCU IO 24DE I-A LEY DE OBRAS PÚgUICIS \
Y SERVICIOS REI.ACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO.

q,
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III.¿. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA
ADJUDICACIÓN, MISMOS QUE FoRMAN pARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CoNTRATO
Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

A. FORMUI.ARIO DE I-A PROPUESTA

B. DOCUMENTACTÓN TÉCN|CA QUE CONTTENE r-a, DESCRTPCTÓ I-AS OBRAS Y
tAS ESPECI FICACION ES TÉCN I CAS.

CONTRATO CAASIM-DAJ-3082023 3116
lndstri¡l tá P¡: 1200.

Col,lndsfilül L¡ Pr¿
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S]STEMAS INTIRMUNlC PALES

IV.- DEFINICIONES.

EN EL PRESENTE coNTRATo, LoS SICUIENTES TÉRMINoS SERAN INTERPRETADoS DE
LA MANERA euE sE tNDtcA A coNTtNUACtóN:

A. PoR "coNTRATo,,, SE ENTENDERÁ EL ACUERDo DE VoLUNTADES CELEBRADo
ENTRE "LA CAASIM" Y "EL CONTRATISTA", HECHO CONSTAR EN EL PRESENÍE
TNSTF¡uMENTo, TNcLUyENDo roDos sus ANEXoS y ApÉNDtcES y roDos Los
DOCUMENToS INcoRPoRADoS A ÉL PoR REFERENCIA NECESARIoS PARA LA
EJEcucróN DE LA oBRA.

B. PoR "LA cAAsIM", SE ENTENDERÁ A LA CoMISIÓru oe ACUA Y ALCANTARILLADo
DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES Y SUS REPRESENTANTES LECALES.

poR "EL coNTRATtsrA", sE ENTENDEnÁ, e La pERsoNA FtstcA c. saút cueLLap
LAZCANO.

D. poR "MoNTo DEL coNTRATo", sE ENTENDERÁ u cANTtDAD TorAL pAGADERA
A "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONÍRATO, A CAMBIO DEL
DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLICACIONES CONTRACTUALES.

E. POR "TRABAJoS", SE ENTENDERA coMo EL CoNJUNTo DE AccIoNES Y oBRAS
DESCRITAS EN LA cLAUSULA PRIMERA DEL coNTRATo.

F. POR "SITIo", SE ENTENDERA ET Lucnn DoNDE SE CoNSTRUIRÁ LA oBRA.

c. poR "EspEcrFrcActoNEs", sE ENTENDEnÁ us DEScRtpctoNrs tÉcxlcns
DETALLADAS EN TODASYCADA UNA DE LAS PARTESQUE INTEGRAN LAOBRA,

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO AL TENOR DE LAS SICUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OB]ETO DEL CONTRATO.. "LA CAASIM" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"

u e:ecuc|ÓN DE LA oBRA "PRoCRAMA DE REPARACIÓN oe rucas zoNA.II.", Y ÉSTE
sE oBLtoA A REALTzARLA HASTA su rorAl TERM¡NnclóN oE coNFoRMtDAD coN LAS
ESPECIFIcAcIoNES DE LA oBRA, PRoYEcTo, cATÁLocoS DE CoNcEPToS D TRABAJOS,

c

ELLO LO

/

,(

s

PRECIOS UNITARIOS, PROCRAMAS Y PRESUPUESTOS, ACATANDO

coNTRATO CA¡.Sr M-DAl-308/2023 4116
rñdu.trl.rL. p6¡ *200,

col. hd!3ri.lt¡ paz,

5oro, Hgo, C.P.42092,

C. cATALoCo DE coNcEPToS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABA]o,
INCLUYENDO LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES.

D. FÓRMULA DE AJUSTE DE coSToS.

v
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SISTEMAS INTERMUNICIPALES

ESTABLECIDo PoR LoS DIVERSoS oRDENAMIENToS, NoRMAS Y ANEXoS SEÑALADos
EN Los tNCrsos y EL puNTo lt.2 DE LAS DEcLARActoN ES DE ESTE coNTRATo, ASf covo,
LAS NoRMAS DE coNSTRUcclóN vlcErurEs EN EL LUGAR DoNDE DEBAN REALTZARSE
LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEcUNDA.. DESCRIPcIÓN DE LoS TRABAJoS A EJECUTAR.. ruge Rías pvc, TueeRíns
ACERO, COPLES UNIVERSALES, EXCAVACIONES, PAVI MENTOS, TEPETATE, JUNTAS
DRESSER, ToMAS, vALVULAS y ptEzAS ESpEc¡ALES, DE AcuERDo nl cnrÁLoco oe
CONCEPTOS QUE PRESENTO EL CONTRATISTA.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$I'884,98r.16 (uN M|LLóN ocHoctENToS oCHENTA y cuATRo MtL NovECtENTos
ocHENTA y UN PESOS t6nOO M.N.) TNCLUYENDO EL tMpUESTO AL VALOR ACRECADO,
rsrnaLeclÉNoosE euE No sE SoBREpAsARÁ EL tMpoRTE SEñALADo sALVo euE
EXISTA coNVENIo MoDIFICAToRIo DE a¡¡pLIncIÓN DE MoNTo cELEBRADo PARA TAL
EFECTO POR LAS PARTES, CUALQUIER TRABAJO E]ECUTADO CON EXCESO AL MONTO
INDICADO Y SrN QUE SE HAvA CELEBRADO CONVENTO AL RESpECTO, Se CO¡tSlOEnnnÁ
COMO OBRA E]ECUTADA POR CUENTA Y RIESCO DE "EL CONTRATISTA".

cuARTA.- cALENDARTzAcIó¡.¡ o¡ TRABAJoS: "EL coNTRATtsrA" sELECctoNARA LA
SECUENCIA OPERATIVA CUMPLIENDO CON LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR "LA
cAAsrM" y DESARRoLLARA EL pRoGRAMA cALENDARIzADo MENSUaI oe e¡ecuclóN
DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y CABINETE; ASí COMO, EL RESPECTIVO CRONOCRAMA
MENSUAL DE TRABAJO, EN CONCEPTOS, UNIDADES, CANTIDADES Y COSTOS
MENSUALES, AJusTÁ¡IoosE AL CALENDARIo PRESENTADo EN SU PRoPUESTA.

eutNTA. - pLAzo oe oecuclóN: EL pLAZo pARA LA EJECUCIóN DE Los TRABAJos
sEnÁ oe 90 (NovENTA) olas ruarunALEs (3 MESES). LA FECHA nARA EL tNtcto DE Los
TRABAJoS, sERÁ TI ofn zo vEINTE} DE DICIEMBREDE2o2j (DoS MIL VEINTITRÉS) Y LA
rEnvl¡¡ncróN DE Los MtsMos sERÁ EL oÍa re loteclocHo) DE MARzo DE 2024 (Dos
MIL VEINTICUATRo). ESTABIecIÉNoosE, QUE, EN CASo DE RETRASo PoR CAUSAS No
TMpUTABLES A LAS pARTES, ESTE sE pRoRRocnnÁ pon uN TtEMpo stMtLAR AL
suspENDtDo, oegtÉNoose cELEBRAR pARA TAL EFEcro coNVENto AL RESPECTo, DE
AcuERDo A Lo ESTABLEC|Do EN LA LEy DE oBRAS púellcns y sERvtctos
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO.

SALVo Lo EXPRESAMENTE PACTADo, ToDoS Los TÉnuINoS ESTIPULADoS EN ESTE
CONTRATo SE ENTENDERAN coMo DÍAS NATURALES, CoMPRENDIENDo AQUELLoS

2

L,

euE sECúN LA LEy sEAN tNuÁates; pERo cuANDo uN plAzo
rNHÁsrL, coNCLUTRÁ A LAS 24 HoRAS oel oia HABTL stoulENTE.

TERMI Ett UN OÍA

5l16CONTRAIO CAAS IM - DAJ.308/2O23
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SÉPTIMA.- FoRMA DE PACo.- LAS PARTES coNVIENEN QUE LoS TRABAJoS oBJETo DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PACUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOCO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES ACOMPAÑADAS DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PACO. DICHA
DOCUMENTACIÓN SERÁ DE FORMA IMPRESA Y EN ARCHIVO DICITAL, LA SICUIENTE:
NÚMERoS cENERADoRES, CRoQUIS, FoToGRAFÍAS, cÁLcULo E INTECRACIÓN DE Los
IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; QUE ABARCARAN UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISIÓN DE OBRA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HABILES
SICUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. CONTANDO
CON UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DíAS NATURALES SICUIENTES A LA FECHA DE
PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN; "LA CAASIM" HARÁ EL PACO
MEDIANTE LOS MECANISMOS QUE TIENE ESTABLECIDOS, DENTRO DEL PLAZO NO
MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO PARA EL PAGO DE I.AS ESTIMACIONES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
SUPENVISIÓN DE OBRA. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PACO DE LAS ESTIMACIONES
sE REALTzARAN coNFoRME A LA coNceRracróN euE sE HAGA pARA LA
CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL FINANCIERA DE LASECRETARIA DE HACIENDA.

SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA SUS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES
MENCIONADO, ESTE OEECRÁ PRESENTARLAS EN LA SICUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
euE ELLo DÉ LUcAR A LA REcLAMActóN DE cASTos FtNANctERos.

TRATÁNDoSE DE PACoS EN ExCEso QUE LLECASE A RECIBIR "EL CoNTRATISTA", ESTE
SE OBLICA A REINTECRAR LAS CANTIDADES PACADAS EN EXCESO, I,¿ÁS IOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADo DE HIDALCo, EN LoS cASoS DE PRÓRRoCA PARA EL PACo DE cpÉo os
FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIo oFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Los CARCoS SE
cnlcuLanÁN soBRE LAS cANTTDADES pACADAS EN EXCESo EN cADA cASo y sE
CoMPUTARÁN pon oÍns CALENDARIo DESDE LA FECHA DEL PACo HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONOAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A o|sposIcIÓN DE "LA CAASIM",
RETNTEoRo euE No oesEnÁ sER MAyoR a lo oi¡,s NATURALES, posr RIOR AL PAOO
EN EXCESO.

7-
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SEXTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "LA
cAAStM" sE oBLtcA A poNER a olsposlctóN DE "EL coNTRATtsrA", ÉL o Los
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
coNTRATo, asÍ cor.¿o, LAS vALtDActoNES DE pRoyEcros v olctÁveruEs. "El_
CoNTRATISTA,' senA RESPoNSABLE DE TRAMITAR LoS PERMISoS ANTE LAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LOS CIERRES DE CALLES O AVENIDAS EN
DoNDE sE r-levanÁN A cABo Los rRABAlos.

\
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SISTEN!AS NTERMUNICIPALES

ocrAVA.- cARANTÍAS.- pARA cARANTtzAR EL cuMpLtMtENTo DEL coNTRATo, "EL
CONTRATISTA', SE oBLICA A ENTREGAR A "LA CAASIM" pÓI-Izn DE FIANZA, PoR EL.Io %
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO
sEñau,oo eru el pAnnnFo euE ANTECEDE, MtsMA euE sERÁ pRESENTADA EN Los
srcurENTES rs oins NATURALES stcutENTES A LA FECHA DE NolFtcAClóN orL raLLo.
DE coNFoRMIDAD coN EL ARTÍCULo se rRaccIÓru II DE LA LEY DE oBRAS pÚeI|cns y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO.

CUANDo LoS TRABA]oS SE REALICEN eN vÁs DE UN EJERcIcIo PRESUPUESTAL, LA
CARANTÍA DE cUMPLIMIENTo DEBERÁ SUSTITUIRSe EN ÉI- o LoS EJERCICIoS
SIOUIENTES, POR OTRA U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS
AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. A PTTICIÓN
DE "EL coNTRATtsrA", "LA cAAStM" poDRÁ ACCEDER A euE coNTtNUÉ vtcENTE y su
IMPORTE MANTENCA LA MISMA PROPORCIÓN QUE LA DEL PRIMER E]ERCICIO FISCAL.

nsí vlsvo 'EL coNTRATtsrA" PREVTAMENTE A u necEpclóN DE Los rRABAJos,
PNESENTARÁ FIANZA POR EL IO % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE
LOS TRABAJOS, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN ATIAruZIOORA LECALMENTE AUTORIZADA
PARA TAL EFECTO, ANTE Y A FAVOR DE LA COMISIÓN DE ACUA Y ALCANTARILLADO DE
SISTEMAS INTERMUNICIPALES, PARA CARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES,
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA E:CCUCIÓru DE LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚALICNS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALOO, ASÍCOVO ,
eL anrÍculo 73 DEL RECLAMENTo DE LA EN LA MATERTA. '{

1\',\
EL MoNTo DE LA CARANTÍA DE CUMPLIMIENTo, ceoucnnÁ EN LA FECHA DE
NECCPCIÓI.I FORMAL DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, PREVIA ENTREGA DE LA
CARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO,

ORICINALES. PARA EFEcTos oe nevIsIÓN Y A]USTE DE coSToS, LA F A ORICEN DE
Los pREcros sEnÁ u DEL Acro DE pRESENTAcIóN v ApERTURA D POSICIONES,

7116
tAv.lndú$l¿l lá P.z *2OO,
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NOVENA.. AJUSTE DE COSTOS.. LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS AJUSTES DE COSTOS
SE CALCULARÁru E PNPTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA OE C¡CCUCIÓN QUE SE PACTE EN EL CONTRATO.
EN CASO DE ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROCRAMA
VICENTE. LOS PRECIOS ORIOINALES DEL CONTRATO PERMANECCNÁN TI¡OS HASTA LA
TCNVINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS
DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTA]ES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
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CAASIM
CoMISIÓN DE AcUA Y
ALCANfARILLADO D€
SISTEMAS INTERM UN ICiPALES

ESTo DE coNFoRMtDAD coN Los anrículos 162, 163,164, 16s, 166, 167,168 y 169 DEL
RECLAMENTo DE LA LEy DE oBRAS púBLtcAs y sERvtctos RELActoNADos coN LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ES FACULTAD DE "LA CAASIM, REALIZAR Ia INspeccIÓN DE ToDAS LAS INSTALACIoNES,
MATERIALES Y EQUIPO QUE VAYAN A USARSE EN LA E]ECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA
SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUCARES DE SUMINISTRO Y DE FABRICACIÓN.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA", SE OBLICA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
DURANTE EL TIEMPO Og E:ECUCIÓ¡ DE LOS MISMOS, A UN REPRESCNIATTE, qUIEN
DEBERÁ CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO, LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCIÓN, CATÁLOOOS DE CONCEPTOS, PROCRAMAS DE E:ECUCIÓN V OC
SUMINISTROS, PLANOS CONVENIOS V OCVAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE
CENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN OE IOS TNABAJOS;Y ESTAR FACULTADO PARA
EJECUTAR LOS TRABA.JOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO Y EN GENERAL PARAACTUAR
EN NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA' EN TODO LO REFERENTE AL
PRESENTE CONTRATO, PENA OÍR V RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y PARA LA
TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL
REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", PREVIAMENTE A SU INTERVENCIÓN EN LOS
TRABAJOS, OEACNA SER ACEPTADO POR 'LA CAASIM", EN CASO CONTRARIO SE

¿L

/

SoLICITARÁ SU cAMBIo, "EL CoNTRATISTA" EN Esre ÚLTIvo s
DESIoNAR A oTRA PERSoNA CoN LoS REQUISIToS SEÑALADos
CONTRATO CAASI M.DAJ.3O8/2023

UPU ,SEOBLIOA A

8l16

Col, lñduErr¡sl LE Pá:.
dr Soro, uCo.,C.P. 4209¿,

sav rñduurf alLa Páz*200

T

rer.r {771)7174300, er. 90
www.hid.lgo 9ob.ñr

IH

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PENÍOOO Or E¡ECUCIÓ¡.,.¡
DE LOS MISMOS SE OTORCA UN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE A]USTES DE COSTOS
OEACRÁI AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.
Los TNCREMENToS o DECREMENToS DE Los cosros DE Los tNSUMos sERÁN
CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNOICCS RACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVTCTOS QUE DETERMTNE EL BANCO OE r,¿ÉXlCO.

EL A]USTE DE COSTOS SE RENLIZAPA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO, EN APEGO A LO DISPUESTO PON TI ARTíCULO 54 FRACCIÓN XI DE LA LEY
EN LA MATERIA.

NO PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS CUANDO EL CONTRATISTA TENOA RETRASO EN
SU PROCRAMA DE OBRA RESPECTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CORRESPONDAN.

DÉCIMA.- supenvlslÓH DE Los TRABAJoS Y BITACoRA.. "LA CAASIM', A TRAVÉS DEL
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN OC OBRA QUE PARA TAL EFECTO DESICNE, O DE LA
PERSONA QUE ESPECÍFICAMENTE SEÑALE, TIENE EL DERECHO DE SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
E]ECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO
ORDENE.

ry
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sISTEMAS lNTERMUNICIPALES

EL LrBRo (o LrBRos NEcESARtoS) DE LA BtrÁcona, senÁN pRopoRctoNADo (s) poR
"EL coNTRATrsrA", y eru Él se ANoTARAN LA HlsroRtA DE Los rRABAJos,
PRINCIPALMENTE AVANCES, PERSONAL UTILIZADO, EQUIPO, FRENTE(S) DE TRABAJO,
MATERIALES, MODIFICACIONES POSTERIORES, Y EN CENERAL, CUALQUIER S UNCIÓN
QUE SE PRESENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRAEAJOS, POR LO TANTO, ESTA
errÁcona DEBERA pERMANECER EN EL LUcAR DE LA oBRA, y DEBE sER LLENADA poR
EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE "EL CONTRATISTA" Y EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE oBRA DE ..LA CAASIM", LoS AVANCES SE CoTEJARÁ¡I coNToRvE AL PRocRAMA DE
TRABA]O ESTABLECIDO; Y NO SE TRNVITANÁ NINCUNA RCCIAVNCIÓr'¡, NI AMPLIACIÓN
DEL plAzo oE e:ecuclóN DE Los TRABAJos euE No ESTÉ AMeARADo poR Lo
ASENTADo EN eIrÁconn.

LA BITACORA COI.ISISTINÁ EN UNA O MÁS LIBRETAS DE PASTA DURA Y RESISTENTE, EN
LA PORTADA PRINCIPAL APNRCCENAru LOS DATOS DEL CONTRATO Y EL NOMBRE DE LA
OBRA, DEBERÁ coNTAR coN JUECoS DE HoJAS CoNFoRMADAS IMPRESoS PoR
ORICINALY CUANDO MENOS DOS COPIAS, ÉSTAS ÚITIVAS SERAN DESPRENDIBLES, CON
LA FINALIDAD DE PROPORCIONARLE UNA DE ELLAS A "EL CONTRATISTA', DEBIENDO
ESTAR FOLIADAS LAS HOJAS CON NÚVPNOS CONSECUTIVOS EN LA PARTE SUPERIOR
DERECHA, ÉSTE LIBRO SE LLENARÁ CON LETRA CLARA Y EN FORMA OBJETIVA Y DE SER
NECESARIO SE A¡¡CXANÁU DIBUJOS, PLANOS O CROQUIS, EMPLEANDO SOLÍCREPO OC
TINTA NEGRA/AZUL

OÉcI¡¡a PRIMERA.- REcEPcIÓN DE Los TRABAJoS.- ..EL CoNTRATISTA" coMUNICARA
POR ESCRITO A'LA CAASIM" LA FECHA DE TERMINACIÓN OE IOS TNABAJOS ASENTADOS
CN A ÁCONA, LA CONCLUSIÓN DE ESTOS, PARA QUE ESTA ÚLTIMA, EN UN PLAZO DE]O
OÍAS HAEILES VERIFIQUE LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD
EI ARTÍCULO 72DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TERUINOS O¡I-pÁnnnro ANTERToR, "LA cAAsrM" Er'l u¡.r rÉRvrNo DE ro ofas HÁsrLes pRocEDERA A
LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES ELABORARAN DENTRO DEL
QUINTO OiA HÁSIL POSTERIOR DE LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DEL ACTA, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLOS.

SI .EL CoNTRATISTA, No ASISTE EL DÍA QUE ACUERDEN,..LA CAASIM, PRoCEDERA A SU

/L

CON

elasopnclÓI.I, DEBIENDo coMUNICAR SU RESULTADo A "EL CoN
DE UN PLAzo DE DIEZ oins NeTunnIES PoSTERIoR A LA FECHA S

RATISTA" DENTRO
LADA PARA SU

9116
1.. av. l¡durriál Lá 9.2,200
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SISTEMAS LNTERMUNICIPALE5

ETeaoRacIÓN; UNA VEz NoTIFICADo EL RESULTADo DE DIcHo FINIQUITo A "EL
coNTRATrsrA", st EXtsrE DESACUERDo soBRE su RESULTADo, ÉsrE rENoRÁ uN pLAzo
DE DtEz oÍes HAelLes eARA ALEoAR Lo euE A su DERECHo coRREspoNDA, st
TRANScURRIDo ESTE PLAzo No REALIZA ALcuNa oesTIÓN PoR EScRITo, SE DARA PoR
ACEPTADO,

DETERMTNADo EL sALDo rorAl, "LA cAAStM" poruoRÁ e olsposlclóN DEL
CONTRATISTA EL PACO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
cor.rsroNnclóN RESpEclvA, o BtEN, sol¡clranÁ EL REtNTEoRo DE Los tMpoRTEs
RESULTANTES A SU FAVOR, DEBIENDO, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR EXTINCUIDO LOS DERECHOS Y OBLICACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN
EL CONTRATO.

"LA cAAStM" poDRÁ REAL|ZAR REcEpctoNES
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y

oÉctva sEcuNDA.- RELActoNEs LABoRALEs.- .EL coNTRATtsrA", coMo
EMpRESARto v pnrnóN DEL nERSoNAL euE ocupA coN Molvo DE Los TRABAJos
MATERIA DE ESTE coNTRATo, SERA EL Ú¡IIco RESpoNSABLE DE LAS oBLICACIoNES
DERIvADAS DE LAS DtspostctoNES LEGALES v oevÁs oRDENAMtENToS EN MATERTA
DE TRABAJO Y DE SEOURIDAD SOCIAL.

oÉclva TERcERA.- coNstDERActoNEs euE oeseRÁ ToMAR EN cuENTA EL
coNTRATtsrA EN LA EJEcuclóN or Los rRABAJos.

PARA SECURIDAD DEL PERSONAL, PEATONAL Y VEHICULAR, SE REQUIERE
señalrzacróru pREVENT|vA stENDo LA stcUtENTE:

TRAFITAMBo DE I07 DE ALTo y 46 cv oe olÁverRo, coLoR NARANJA coN
REFLEJANTE Y BASE DE CAUCHO.
BARRERA DE TRANSITO DE 'I55X55X86 CM, COLOR NARANJA CON
REFLEJANTE.
CONoS paRa rnÁrlco DE 90 cM, coLoR NARANJA coN REFLEJANTE.
MALLA DE SEGURIDAD RETICULADA COLOR NARANJA DE 90 CM.
EQUIPO DE SECURIDAD PERSONAL (CASCO, CUANTES, CHALECO CON
REFLEIANTE Y CALZADO).
LAupaRa DESTELLANTE coLoR AMART LLo.
PLANTA GENERADoRA PoRTÁTIL or rNEncfa eIÉcrnlcn n oASoLINA.
REFLEcToRES oE unlóceruo poRTÁTIL.

oÉclva cuARTA.- orRAS RESpoNSABtLtDADES DEL coNTRATtsrA.- EL coNTRATIsrA
Es EL úNrco RESpoNSABLE DE LA ElEcucróN DE Los TRABAJoS y D nA su:eranse

Á
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A TODOS LOS RECLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE coNSTRUccIÓN, sEcunIDAD, USo oe vf,q pÚaIIcn, PRoTECCIÓN
Ecotócrca y MEDto AMBTENTE euE RTJAN EN EL ÁMBtro FEDERAL, ESTATAL o
MUNrcrpAL, nsÍ covo, A LAS tNsrRUcctoNEs euE AL EFEcro LE sEñnte LA ENTTDAD A
rnnvÉs DE SU RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE oBRA, "EL CoNTRATISTA" SE oBLICA
ADEMÁS A QUE LoS MATERIALES Y EQUIPo QUE SE UTILIcEN EN LoS TRABAJoS oBJETo
DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECTDAS EN EL ANEXo DE ESpEctFtcActoNES rÉcrurcas; y A euE LA
REnuzacIÓx DE ToDAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA oBRA SE EFECTÚEN A
sattspnccróN DE "LA cAAstM", ASI coMo, A RESPoNDER, poR su cuENTA y RtESCo,
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS OAÑOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEOLICENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A
"LA cAAsrM" o A TERCERoS, EN cuyo cASo sE gnnÁ epecllva la cann¡,¡rÍe
OTORCADA PARA TAL EFECTO. NSÍ VIST.¿O SE CONVIENE QUE LOS RIESGOS Y LA
CONSTPVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREOA DEFINITIVA A "LA
cAAsrM", rsranÁ n cenco DEL coNTRATIsrA.

ICUALMENTE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIOA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL
A TERCERAS PERSONAS TÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS EN CUYO SUPUESTO SE
OEAENÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTOPIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CAASIM" CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LEY EN LA MATERIA.

CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LOS TRABA]OS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR IA CAPEru¡ÍN,'LA CAASIM", LO COMUNICANÁ PON ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HACA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES
COFIRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA OíES NNTURAIEq..I
POSTERIOR A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESTE TÉNVINO SIru qUE SC'}
HUBIESEN REALIZADO,'LA CAASIM" PROCCOCNÁ N HACER EFECTIVA LA CARANTÍA.

DÉctMA eurNTA.- struActoNEs euE poR sER pREVtstBLES, EN cASo DE ocuRRtR,
"EL coNTRATlsta" oeseRÁ SoLVENTAR coN cARCo A su pRopto pECULto:

FALTA DE PERSoNAL TÉcNICo U oBRERo.

FALLA O DESCOMPOSTURA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

FALTA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA REALIZNCIÓN DE LOS TRABA]OS
ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

a

L

suspeNsróN DE ACIV|DADES, DEBtDo A DAños AJENos, A LA EJECUC|óN pE ms
AccroNEs EN cAMpo, ocAstoNADos poR pERSoNAL DE "EL coNTRAT|srA", ASÍ covo
LAS REcLAMACIoNES QUE ocURRAN DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN

CONTRATO CAASI M-DAJ-308/2023

LOS TRA BAJOS,
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EN CASO DE OMITIR O DE EMPLEAR EN FORMA INCORRECTA LAS DISTANCIAS MiNIMAS
DE SEGURIDAD EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y EN LA TOTALIDAD
DEL ÁREA DE LA OBRA.

ES RESpONSABILIDAD DE "EL CONTRATTSTA" LAS AFECTACTONES DERTVADAS DE: UNA
MALA EJECUCIÓN EN EL RELLENO DE ZANJAS, DE BASURAABANDONADA, CERCAS NO
REPARADAS, USO DE CAMINOS, VEREDAS YACCESOS NO AUTORIZADOS, TOMA DE ACUA
DE ESTANQUES, BEBEDEROS Y JACÜEYES.

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O ELTRASLADO DENTRO DELÁREA DE TRABAJO
EL EQUIPO O PERSONAL DE "EL CONTRATISTA'' SUFRIERA UN ACCIDENTE O DETERIORO,
NO HABRÁ NINCUNA RECLAMACIÓN A "LA CAASIM" POR ESTE CONCEPTO.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA CAASIM" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LOS TRABA]OS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR
"EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROCRAMA DE EJECUCIÓN OENERAL
CONVENIDO Y SEÑALANDO MONTOS MENSUALES, PARA LO CUAL "LA CAASIM'
COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTROS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO
PROCRAMA, EN LA INTELICENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE E]ECUTADA ES MENOR QUE EL DE LA
QUE DEBIÓ REALIZARSE, "LA CAASIM" PROCEDERÁ A RETENER LA CANTIDAD QUE
RESULTE DE MULTIPLICAR EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE ATRASO
HASTA LA REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCIÓN O
DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, SI "EL CONTRATISTA'NO CONCLUYE LOS TRABAJOS
EN LA FECHA PROCRAMADA PARA SU TERMINACIÓN, POR CAUSAS IMPUTABLES A É1, A
MÁS DE CoNSERVAR SU RETENCIÓN, SE LE APLICARA UNA PENA coNVENcIoNAL DEL
CINCO AL MILLAR DETERMINADA ÚNICAUTruTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROCRAMA CONVENIDO, POR CADA DiA NATURAL DE
DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A
SATISFACCIÓN DE "LA CAASIM"-

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN
EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE 'LA CAASIM' NO SEA IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA"

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINOÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR,
EN SU CON]UNTO AL MONTO DE LA CARANTÍA DE CUMPLIMIE O. POR LO CUAL
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SISTEMAS ]NTERMUNICIPALES

cuANDo LA REStDENctA DE supERvlslóN oe oBRA pREVEA uN MoNTo cERCANo A
ESTE, pRocEDERÁ A LA nesclstóN ADMtNtsrRATtvA DEL coNTRATo.

DÉCIMA SEPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPoRAL DEL coNTRATo.- "LA CAASIM, pooRÁ
SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, POR
CUALQUIER cAUsA JUSTIFICADA o PoR RAZoNES DE INTERÉS GENERAL, o BIEN
CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPoRALIDAD DE Tn suspEI.¡SIÓN.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA SUSPENDIDO LOS TRABA]OS, CON BASE A LA
rNsrRuccróN REctBtDA yA sEA poR ESCRtro o EN glrÁcoRA, LA FECHA DE
rER¡¡lNacróN sE pRoRRocAnÁ eu lcunL pRoponclóN AL pERioDo euE coMpRENDA
LA suspexsróN, LA roRvnuztcróu se ReallznnÁ MEDTANTE EL ACTA
cTRCUNSTANCTADA DE suspENStóN, stN MoDtFtcAR EL pLAzo DE e¡ecuclóN
CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO CONTINUARÁ PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LECALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SuSpeNsIÓu, QUEDANDo A VoLUNTAD DE LAS PARTES DARLo PoR TERMINADO EN
FORMA ANTICIPADA EN LOS TÉNVI¡IOS Y CONDICIONES QUE SEÑALA LA SECCIÓN VI OEI
RECLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO.

DEctMA ocrAvn.- ResclslóN ADMtNtsrRATtvA DEL coNTRATo.- "LA cAAStM" poDRÁ,
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO CUANDO SE PRESENTEN ALOUNA
DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO]45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
HTDALCo, pRocEDtENDo A HACER EFEcIVAS tas caneNtins A pARTtR DE euE sE
FIRME EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, LA DETERMINACIÓN OE RTSCISIÓN
ADMrNrsrRATtvA, No pooRÁ sER REVoCADA o MoDtFtcADA poR.LA cAAstM.

EN CASO OE NESCISIÓN DELCONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
EL sALDo poR AMoRTtzAR DEL (Los) ANTtctpo Js¡, asÍ covo, DE Los pAcos euE HAYA
RECIBIDO EN EXCESO, LOS REINTECRANÁ A "IA CAASIM", DENTFIO DE LOS OUINCE DÍAS
POSTERIoRES A LA FECHA DE NoTIFIcAcIÓN DEL FINIQUITo DE oBRA.
st "EL coNTRATtsrA" INCUMpLE coN LA DEVoLUCIóN DE LAs cANTTDADES
RESULTANTES DEL FINIQUITo DE oBRA, DEBERÁ PACAR CASToS FINANCIEROS,
CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS
cAsos DE pRóRRooA pARA EL pACo DE cnÉolros FtscALES, cnlcuLÁNoosE soBRE
EL SALDO NO AMORTIZADO O PACOS EN EXCESO QUE RESULTEN EN CADA CASO Y SE
coMpurARÁN pon oÍas NATURALES DESDE euE veNcló EL plAzo coNCEDtDo eARA
SU DEVoLUcIÓN, HASTA LA FECHA EN QUE SE PoNCAN EFECTIVAMENTE LAS

4
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cANTIDADES a oIsposlcIÓN DE "LA CAASIM", cUANDo "LA
DETERM I NADo J UsTI FICADAM ENTE LA REScISIÓN ADM I N ISTRATIVA,
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PLENo DEREcHo Y SIN NECESIDAD DE DEcLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDo PARA ELLo
QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY EN LA
MATERIA,

oÉclva NovENA.- rERvl¡¡aclóN ANTtctpADA DEL coNTRATo.- "LA cAAStM", poDRÁ
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN
RAZoNES DE INTERÉS oENERAL, cASo FoRTUITo o FUERzA MAYoR, QUE IMPIDAN LA
CONTINuacIÓN DE LoS TRABAJoS, o cUANDo SE DETERMINE LA NULIDAD ToTAL o
PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DAN ORICEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA
ResoluclóN DE UNA tNCoNFoRMtDAD EMIIDA poR LA srcnerania oe Ln ruruclóN
púsllcn, o poR REsoLuclór.r :uolctnl DE AUToRtDAD coMpETENTE o BtEN, No sEA
posrBLE DETERMTNAR LA TEMpoRALtDAD DE La suspeNstóN DE Los TRABAJoS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

cuANDo se oÉ poR TERMINADo ANTIcIpADAMENTE EL coNTRATo, "LA cAASlM, Lo
unnÁ oE coNocrMtENTo DE .EL coNTRATtsrA" pAEtA EFEcro DE ToMAR posEStóN
INMEDIATA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CAROO DE INMUEBLE Y DE
LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, PROCEDIENDO A LEVANTAR EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA CON O SIN LA
PRESENCIA DE "EL CoNTRATISTA", Y PRoCEDEnÁ a pacan AL CoNTRATISTA LoS
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE DETERMINEN EN EL FINIQUITO DE OBRA
CORRESPONDIENTE, O EN SU CASO, A SOLICITAR LA DEVOLUCION DE LOS PACOS QUE
SE HAYAN REALIZADO CON EXCESO, O DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA EN
FoRMA DEFEcruosA, osuoÁNoose "EL coNTRATtsrA,,A DEVoLVER A "LA cAAstM" EN
uN plAzo DE DtEz oias NnruneLES, coNTADos A pARTtR DE LA FECHA DE
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, LAS CANTIDADES QUE RESULTEN A
FAVoR DE "LA cAASrM", ASÍ coMo, ToDA LA DocuMENTAclóru euE ESTA LE HUBTERE
ENTRECADo PARA LA REAL|zActóN DE Los rRABAJos.

vrcÉsrMA.- orRAS oBLtcActoNES DE LAS pARTEs.- LAS pARTES sE oBLtcAN A
SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJEcUcIÓN DE LA oBRA oBJETo DE ESTE
coNTRATo, A ToDAS y CADA UNA DE us cLÁusulas euE Lo INTECRAN, así covo, n
LAS ESPEcIFIcAcIoNES ÉnuINos, LINEAMIENToS, PRocEDIMIENToS Y REQUISIToS
QUE ESTABLECE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN LAS
MISMAS PARA EL ESTADo DE HIDALGo, SU RECLAMENTo Y DEMÁS NoRMAS Y
DISPOSICIoNES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, ASí coMo,
SUpLEToRtAMENTE, A Lo pREvtsro poR EL cóDtco ctvtL PARA EL ESTADo, LA LEy
ESTATAL DE pRocEDtMtENTo ADMtNtsrRATtvo v Et_ cóolco DE pRocEDtMtENTos
CIVILES DEL ESTADO, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍcuLo r¡ pÁRnaro TERCERo DE LA LEy DE oBRAs púallcas y sERvtctos
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO.
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vtcÉstMA pRTMERA.- orRAs EslpulActoNEs especfgtcas: "EL coNTRATtsrA"
AcEprA euE DE LAS ESTIMActoNES euE sE LE cuBRAN, sE HACA u oroucclóN DEL s
(CINCo) AL MILLAR DEL IMPoRTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR coN Lo
DISPUESTo PoR EL nn-licut.o 74 DE IA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVICIoS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALCO, POR CONCEPTO DE
DERECHoS poR EL sERvtcto DE vtctlANcla, lNsp¡cclóN y coNTRoL euE
CORRESPoNDE A LA SECRETnnfa oe coruTRnLoRÍe DEL ESTADo DE HIDALCo.

ASI CoMo EL I% DEL IMPoRTE DE CADA ESTIMACIÓN, SIN IMPUESTo AL VALoR
AOREGADO PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL
ARTicuLo lt6 DE LA LEy DE HActENDA DEL ESTADo DE HtDALCo.

vrcÉsrMA SEGUNDA.- NActoNALtDAD DEL coNTRATtsrA.- "EL coNTRATtsrA"
DECLARA SER UNA PERSONA MORAL Y CONVIENEN QUE CUANDO LLECASE A CAMBIAR
SU NACIONALIDAD, EN SEOUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANA POR CUANTO A
ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR U PROIECCIÓN DE NINCÚN COBIERNO
EXTRANJERo, BAJo PENA DE PERDER EN BENEFICIo og L¡ NacIÓN MEXICANA Y EN
PARTIcULAR DE u covrslóru DE AcuA y ALcANTARILLADo DE stsrEMAS
INTERMUNICIPALES, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

vrcÉstr.re TERCERA.- :uRlsolccló¡¡ y TRTBUNALES coMpETENTES.- pARA LA
INTERpRETACTóN v cuvpLtMtENTo DEL pRESENTE coNTRATo LAS pARTES sE
SOMETEN A LAJURISDICCIÓN V COVPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COI.¿ÚN
CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALCO, POR LO TANTO, "EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN NNZÓT.¡ OC
SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE PoR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CoNTRATo Y
ENTERADAS DE TAS OBLIGACIONES Y FUERZA LECAL DEL MISMO, SE FIRMA EN LA
ctuDAD DE PACHUCA DE soro, ESTADo DE H|DALCo, A Los 13 (TRECE) oías oel uEs
DE DICIEMBRE DEL AÑo 2023 (DoS MIL VEINTITRÉs).

POR "LA C

Z

LIC. JUAN EVEL cHÁVEz TRoVAMALA
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CAASIM
coMIs¡ÓN DE AcUA Y
ALCANTAPILLADO DE
SISfEMAS INfER MU N ICIPALES

INC. RICA
ENCAR DE LA

UTISTA DE LA PEÑA
DIRECCIÓN DE

M.B.A. FRANco AcutLAR cancía
DtRECToR DE ADMrNtsrnecróru v

FINANZASopEnacróN HroRÁuuca

PO TR

CUELLAR LAZCANO

TESTICOS

C. ALFONSO CUEVAS CONTRERAS L.D. MAY IL ELISA LOneS OOt"tít¡CUeZ

LAS PRESENTES FIRMAS coRRESpoNDEN AL coNTRATo DE oBRA púBLrcA A pREctos uNtrARros y ftEMpo
oETERMtNADo NtiMERo CAASTM-DAJ-3oB/2023, euE cELEBRAN poR UNA PARTE coBtERNo DEL EsrADo DE HtDALCo A
TRAVÉS DE LA coMtslóN DE Acua y aLcaNTARTLLADo DE srsrEMAs rNTERMUNrctpALEs, y poR LA orRA pAR'rE EL c.
sAúL cUELLAR LAzcANo, DE FEcHA 13 DE DrcrEM BRE DEL año 2023.
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