

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025

DICTÁMEN

DICTÁMEN PARA EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, 34,36,45,47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, QUE SE EMITE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 44 PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 41, 42, 43,50 y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y DEMÁS APLICABLES Y ARTÍCULO 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO 2025, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO **DE LA OBRA PÚBLICA: BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, (ZONA 2-2025).**

I. CRITERIO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE DEBERÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 41, 42 Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA Y EL NÚMERAL 4.5 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

II. RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.-JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 10 (DIEZ) HORAS DEL DÍA 11 (ONCE) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA SALA DE JUNTAS DE ATENCIÓN AL PUEBLO DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.

2.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 11 (ONCE) HORAS DEL DÍA 13 (TRECE) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA SALA DE JUNTAS DE ATENCIÓN AL PUEBLO DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.

SE RECIBIÓ SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025

DICTÁMEN

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	OBSERVACIONES
MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELÁZQUEZ	120 DÍAS NATURALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	27 DE MARZO DE 2026	\$ 2,934,098.79	PRESENTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA
ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120 DÍAS NATURALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	27 DE MARZO DE 2026	\$ 2,898,596.17	PRESENTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA
GRUPO INELPRO, S.A. DE C.V.	120 DÍAS NATURALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	27 DE MARZO DE 2026	\$ 12,957,519.82	PRESENTA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA

III. RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTA O DESECHA LAS PROPUESTA:

III.I PROPUESTA ACEPTADA LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA: ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE, PRESENTANDO UNA PROPUESTA CON UN IMPORTE DE \$2,898,596.17 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 17/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), \$2,498,789.80 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 80/100 M.N.) SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3.3 PÁRRAFO TERCERO DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.7 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LA CONVOCANTE OTORGARÁ UN ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA COMPRA O PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS, DEL 30 % DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA, SIENDO EL IMPORTE CON I.V.A. LA CANTIDAD DE \$869,578.85 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 85/100 M.N.) Y EL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. LA CANTIDAD DE \$749,636.94 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 94/100 M.N.).

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025

DICTÁMEN

III.II PROPUESTAS DESECHADAS

MARIO ALEJANDRO ZENDEJAS VELÁZQUEZ

- AT-04 NO PRESENTA CURRÍCULUM DEL PROFESIONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- AT-04 NO CUMPLE CON LOS CERTIFICADOS DE DOS RECIEN EGRESADOS.
- AE-00 SU PRESUPUESTO ESTÁ POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO PARA ESTA OBRA.
- AE-01 SUS ANALISIS DE PRECIOS DE SU PRESUPUESTO ESTÁ POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO PARA ESTA OBRA.
- AE-01 EN LOS CONCEPTOS NO. 2025-4019-0685-CI-AA, 2025-4019-0686-CI-AA, 2025-4019-0597-CI-AA NO INCLUYE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SOLICITADAS EN EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.
- AE-03.1 NO CONSIDERA LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR GANADORA DARÁ DE ALTA LA OBRA Y A SUS TRABAJADORES ANTE EL IMSS Y CARTA DE UN ADEUDO AL FINALIZAR.
- AE- 05 NO INTEGRA EL SUELDO DE LOS 2 RECIÉN EGRESADOS COMO INDICA EL AT-04.
- AE-10 EL PRESUPUESTO QUE PRESENTA LA EMPRESA REBASA EL DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA.
- AE-13 EN LA GARANTIA DE SERIEDAD PRESENTA CHEQUE POR \$126,469.78, LA GARANTÍA SUPERA EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO.
- LA PROPUESTA DE LA EMPRESA NO CUMPLE, SE ENCUENTRA EN UN 1.01 % POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE.

GRUPO INELPRO, S.A. DE C.V.

- AT-02 NO INTEGRA EN LA PLANEACIÓN INTEGRAL EL PROCEDIMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO DE TODAS LAS PERSONAS NI SEÑALIZACIONES, SERVICIOS SANITARIOS, BARRERAS DE PROTECCIÓN Y DEMÁS INSTALACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ART. 22 DE LA LEY, FRACCIÓN II BIS).
- AT-04 NO PRESENTA CURRÍCULUM DEL PROFESIONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- AT-04 NO CUMPLE CON LOS CERTIFICADOS DE DOS RECIEN EGRESADOS (SOLO INTEGRA UNO).
- AT-05 NO ACREDITA LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA CON MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, PUES PRESENTA UN CONTRATO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO.
- AE-00 SU PRESUPUESTO ESTÁ POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO PARA ESTA OBRA.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025

DICTÁMEN

- AE-00 PRESENTA UNA PROPUESTA CON NÚMERO DE \$12,957,519.82 Y CON LETRA DE (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N.)
- AE-01 SUS ANALISIS DE PRECIOS DE SU PRESUPUESTO ESTÁ POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO PARA ESTA OBRA.
- AE-01 EN LOS CONCEPTOS NO. 2025-4019-0685-CI-AA, 2025-4019-0686-CI-AA, 2025-4019-0597-CI-AA NO INCLUYE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SOLICITADAS EN EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.
- AE-03.1 NO CONSIDERA LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR GANADORA DARÁ DE ALTA LA OBRA Y A SUS TRABAJADORES ANTE EL IMSS Y CARTA DE UN ADEUDO AL FINALIZAR.
- AE-05 NO INTEGRA EL SUELDO DE LOS 2 RECIÉN EGRESADOS COMO INDICA EL AT-04.
- AE-10 EL PRESUPUESTO QUE PRESENTA LA EMPRESA REBASA EL DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA.
- AE-13 EN LA GARANTIA DE SERIEDAD PRESENTA CHEQUE POR \$127,479.30 LA GARANTÍA SUPERA EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO.
- AE-13 PRESENTA GARANTIA DE SERIEDA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, EN LUGAR DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES.
- LA PROPUESTA DE LA EMPRESA NO CUMPLE, SE ENCUENTRA EN UN 1.02 % POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE.

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL NÚMERO 4.4 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

IV. INVITADO QUE FUE ACEPTADO POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS

- ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

V. INVITADOS DESECHADOS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS

- MARIO ALEJANDRO ZENDEJAS VELÁZQUEZ
- GRUPO INELPRO, S.A. DE C.V.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025
DICTÁMEN

VI. INVITADO CUYA PROPUESTA FUE SOLVENTE

- ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

VII. EL PRESENTE DICTAMEN FUE ELABORADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS 14 (CATORCE) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

VIII. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:

ÁREA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN



LIC. JUAN CARLOS PASTÉN TÉLLEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025	BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.		
	ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
2.1-A).- Comprobante de Domicilio	Cumple		
2.1-B).- Declaración de no encontrarse en alguno de los supuestos del Artículo 59 de la Ley.	Cumple		
2.1-C).- Documentación que compruebe el capital contable requerido. Persona Física.	Cumple		
1. Declaración Fiscal 2024	31 DE MARZO DE 2025		
1.1. Capital Contable \$ 870,000.00	\$4,137,731.00		
2. Estados financieros 2023-2024 auditados y dictaminados por contador externo.	Cumple		
3. Comparativo de razones financieras básicas 2022-2023 y 2023-2024	Cumple		
4. Copia de la cédula profesional y constancia de renovación del Contador.	Cumple		
2.1-D).- Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas.	Cumple		
2.1-E).- Escrito mediante el cual la persona física manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada.	Cumple		
1. Acta Constitutiva ó acta de nacimiento	Cumple		
2. Razón Social (PERSONA FÍSICA Y/O MORAL)	ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
2.1-F).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Cumple (11 de Noviembre 2025)		
2.1-G).- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Cumple (02 de Noviembre de 2025)		
Cédula de determinación de cuotas imss e infonavit	Cumple		
1. Origen	MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO		

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025		BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.			
Anexos Técnicos	C.A.A.S.I.M.	ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
AT-00.- Invitación.		Cumple			
AT-01 Impresión del registro vigente en el Padrón de contratistas de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Administración Pública Estatal. Con clasificación VA7, CE7, PV7, CV7 Y MI7		Cumple con la Clave PV7			
AT-02 Descripción de la planeación integral		Cumple			
AT-03 Relación de maquinaria y equipo de construcción		Cumple			
Maquinaria	Cantidad	Propio	Rentado		
CORTADORA DE CONCRETO	1	0	1		
PETROLIZADORA	1	0	1		
REVOLVEDORA PARA CONCRETO	1	0	1		
BAILARINA NEUMÁTICA	1	0	1		
CAMION VOLTEO DINA	1	0	1		
RODILLO VIBRATORIO	1	0	1		
RETROEXCAVADORA	1	0	1		
Ubicación		PACHUCA DE SOTO, HIDALGO			
AT-04 Relación de los Profesionales Técnicos al servicio de EL LICITANTE		Cumple			
AT-05 Relación de contratos		Cumple			
AT-05.2 No. de Contratos Vigentes		Cumple			

TÉCNICA

EVALUÓ: C. MARTÍN ESPIRITUSANTO LÓPEZ, ÁREA SUPERVISORA.

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ, AREA SOLICITANTE.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025		BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.		
Anexos Técnicos	C.A.A.S.I.M.	ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
AT-06 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.		Cumple		
AT-07 Manifestación de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las bases, lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones.		Cumple		
AT-08 Declaración de integridad, mediante la cual el Licitante manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induscan o alteren las evaluaciones de las propuestas.		Cumple		
AT-09 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.		Cumple		
AT-10 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta los materiales y equipos de instalación permanente proporcionados por la convocante.		Cumple		
ANEXO No. A.- Documentación técnica en disco.- DA-5 (Datos básicos) y AT-03 (Maquinaria y equipo).		Cumple		

TÉCNICA

EVALUÓ: C. MARTÍN ESPERITUSANTO LÓPEZ. ÁREA SUPERVISORA.

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ. AREA SOLICITANTE.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025		BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.					
Documentos	C.A.A.S.I.M.	ASFALTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
AE-00 Carta compromiso de la proposición		Cumple					
Importe Incluido el 16% de I.V.A. \$	\$2,900,000.00	\$	2,898,596.17				
AE-01 Análisis de precios unitarios de los conceptos		Cumple					
Materiales	Unidad	Precio del Material Puesto en Obra	Precio del Material Puesto en Obra	Porcentaje			
Cemento gris tipo I	Ton	\$ 4,121.31	\$ 4 280.00	3.85%			
Adoquin	M2	\$ 150.20	\$ 110.00	-26.76%			
Grava	M³	\$ 300.00	\$ 326.67	8.89%			
Arena	M³	\$ 300.00	\$ 326.67	8.89%			
Mezcla asfáltica	TON	\$ 1,191.00	\$ 2,660.00	123.34%			
Emulsion cationica	Lto	\$ 8.66	\$ 13.50	55.89%			
Tepetate	M3	\$ 200.00	\$ 109.00	-45.50%			
AE-02 Análisis de los costos básicos o preliminares.		Cumple					

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025		BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.			
Documentos	C.A.A.S.I.M.		ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
AE-O3 Tabulador de salarios base de mano			Cumple		
AE-O3.1 Integración Seguro Social con importes.			Cumple		
AE-O3.1 Carta Seguro Social.			Cumple		
AE-O3.2 Factor Días Pagados y Laborados			Cumple		
AE-O3.3 Factor de Salario Real con importes.			Cumple		
Mano de Obra	Unidad	Salario	Salario	Porcentaje	
Operador de revolvedora	Jor	\$519.34	\$ 531.43	2.33%	
Oficial Albañil	Jor	\$865.91	\$ 619.98	-28.40%	
Cabo	Jor	\$1,085.58	\$ 743.38	-31.52%	
Operador de camión	Jor	\$859.13	\$ 614.58	-28.46%	
Peón	Jor	\$477.33	\$ 258.63	-45.82%	
Operador de maquinaria pesada	Jor	\$1,112.57	\$ 614.58	-44.76%	
AE-O4 Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción			Cumple		
Maquinaria	Unidad	Costo Horario	Costo Horario	Porcentaje	
RETROEXCAVADORA Y/O CARGADOR	HR	\$ 943.15	\$ 457.61	-51.48%	
CAMIÓN VOLTEO	HR	\$ 965.19	\$ 911.29	-5.58%	
REVOLVEDORA PARA CONCRETO	HR	\$ 68.06	\$ 106.80	56.92%	
CORTADORA PARA CONCRETO	HR	\$ 41.06	\$ 184.34	348.95%	
AE-O5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.			Cumple		
Indirectos de Oficinas Centrales			2.0000%		
Indirectos de Oficinas de Campo			8.0000%		
AE-O6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento			Cumple		
Financiamiento			0.5500%		
AE-O7 Determinación del cargo por utilidad.			Cumple		
Utilidad			7.0000%		
AE-O8 Determinación de cargos adicionales.			Cumple		
AE-O9 Listado (explosión)			Cumple		

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025	BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.		
Documentos	CAASIM	ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

Conceptos más Representativos	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M3	114.00	\$ 3,267.24	\$ 372,465.36	\$ 3,266.29	\$ 372,357.06				
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: RECORTE Y CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M3	199.92	\$ 4,544.30	\$ 908,496.46	\$ 4,544.15	\$ 908,466.47				
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2, ACELERANTE DE FRAGUADO FESTERMIX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, CUADRAR BACHE CON CORTADORA DE PISO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P.U.O.T)	M3	114.24	\$ 3,444.34	\$ 393,481.40	\$ 3,443.91	\$ 393,432.26				
RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	383.28	\$ 183.67	\$ 70,397.04	\$ 183.11	\$ 70,182.40				
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO (PUERTO EN OBRA), COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	574.99	\$ 380.09	\$ 218,547.95	\$ 379.74	\$ 218,346.70				
BASE DE GRAVA CEMENTADA PUESTA EN OBRA, COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, (49.50 KG/M3.) DE CEMENTO PORTLAND GRIS, INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	428.40	\$ 623.29	\$ 267,017.44	\$ 623.21	\$ 266,983.16				
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	8.30	\$ 30.30	\$ 251.49	\$ 30.15	\$ 250.25				
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3-KM	153.55	\$ 15.75	\$ 2,418.41	\$ 15.66	\$ 2,404.59				
				\$ 2,233,075.54		\$ 2,232,422.91				

ECONÓMICA

EVALUÓ: C. MARTIN ESPIRITUSANTO LOPEZ, ÁREA SUPERVISORA.

C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, ÁREA SOLICITANTE.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025		BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.					
Documentos	C.A.A.S.I.M.	ASFÁLTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
AE-10 Catálogo de conceptos,		Cumple					
Monto Original sin I.V.A.	\$2,500,000.00	\$ 2,498,789.80					
Número de Conceptos:	16	16					
Porcentaje de Variación (+ -):		-0.05%					
		Plazo	Importe	Plazo	Importe	Plazo	Importe
AE-11 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos	120 Días Naturales	120 Días Naturales	Cumple				
AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual a costo directo de:		Cumple					
AE-12.1 Mano de obra.	120 Días Naturales	120 Días Naturales	\$ 495,912.33				
AE-12.2 Maquinaria y Equipo de Construcción, identificando su tipo y características.	120 Días Naturales	120 Días Naturales	\$ 41,842.16				
AE-12.3 Materiales más significativos y equipos de instalación permanente.	120 Días Naturales	120 Días Naturales	\$ 1,563,146.60				
AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.	120 Días Naturales	120 Días Naturales	\$ 150,000.00				
		Cumple					
AE-13 Garantía de Seriedad.		Cumple					
ANEXO No. B.- INCLUYE DISCO CON AE-03 (MANO DE OBRA), AE-09 (MATERIALES) Y AE-10 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS).		Cumple					

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAASIM-HGO-INV3-OP-21-2025		BACHEO EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO U OTROS POR TRABAJOS DE LA CAASIM, ZONA 2-2025.	
Observaciones	ASFALTICA 7 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
ECONÓMICAS			
AE-10 Catálogo de conceptos.	La propuesta de la empresa se encuentra en un -0.05 % respecto a la de la convocante.		

ECONÓMICA

EVALUÓ: C. MARTÍN ESPÍRITUSANTO LÓPEZ. ÁREA SUPERVISORA.

C. MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ. ÁREA SOLICITANTE.